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Zatacznik nr ............

PROJEKT
UMOWA NI ..orcnrniercnnacasanns

zawarta w Rudzie Slaskiej W dniu r.eoreceesuoseeeconrenens . pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Spéotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
w Rudzie Slaskiej z siedziba: 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 13, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow pod numerem 0000048747, NIP 641-00-14-068, REGON
271909683, kapitat zakltadowy: 25.949.500,00 zt, zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
w imieniu ktorej dziataja:

a
z siedziba; , ul, . wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow
pod numerem ........, NIP REGON ...cccemne , kapitat zaktadowy: ... zt,
zwang dalej ,Wykonawca”, w imieniu ktorej dziatajq:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych
(roboty), objetych zakresem zadania:

~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Slaskiej

a Wykonawca zobowigzuje sie roboty te wykonaé zgodnie z przepisami prawa, dokumentacia
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWiORB), wyceniong
tabelg przedmiarow robdt, ztozong Zamawiajacemu oferty, z zachowaniem standardu starannosci
wymaganego od doswiadczonego wykonawcy robot budowlanych oraz w terminach okreslonych
uUmowa.

2. Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okreslaja: dokumentacja projektowa,
STWIORB i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ).

3. Postanowienia umowy wigza Strony do czasu  ostatecznego jej - rozliczenia
oraz wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktore z niej wynikaja.

4. Wykonawca potwierdza, iz jest mu znana okolicznosé, Ze zadanie inwestycyjne jest
wspdlfinansowane ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, dziatania 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach
os priorytetowa il ,,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” w zwiazku z czym
zohowigzuje sie wspoldziatac z Zamawiajacym we wszystkich sprawach, ktére wspotdziatania
takiego beda wymagac¢ w celu zapewnienia zgodnego z prawem, terminowego rozliczenia zadania
przez Zamawiajacego nadto oswiadcza, ze znana mu jest tres¢ aktow prawnych oraz wytycznych
dotyczacych zadania, ktore cbowiazuja Zamawiajacege.
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§2

1. Strony uzgadniaja nastepujace terminy wykonania umowy:

do 6 (sze$ciu) miesiecy od dnia zawarcia umowy - wykonanie i odbior catosci robét
budowlanych,
do & (o$miu) miesiecy od dnia zawarcia umowy - sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbior konicowy.
Termin przekazania placu budowy nastapi do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania i odbioru catosci robét budowlanych uwaza sie za zachowany, jezeli
najpézniej z tym terminem Wykonawca uzyska podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen
ostatni protokdt odbioru czesciowego, wykazujacy poprawne wykonanie catosci robot.
Termin sporzadzenia kempletnej dokumentacji powykonawczej i odbioru koficowego uwaza si¢
za zachowany, jezeli najpdzniej z tym terminem Wykonawca uzyska podpisany przez
Zamawiajacego protokot odbioru kofhcowego.
Zawierajac niniejsZa umowe Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze posiada wszelkie
niezbedne zasoby, w szczegdlnoici osobowe i sprzetowe a takze doswiadczenie konieczne przy
jej wykonywaniu, uwzgledniajac w szczegélnoici, iz umowa dotyczy wykonywania roboét
budowlanych w terenie silnie zurbanizowanym. O$wiadcza nadto, iz starannie zapoznat sie
z terenem budowy oraz wystarczajaco zbadat wszelkie inne okolicznosci majace wplyw na
wykonywanie robot, w tym wnikliwie zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz nie wnosi
do nich =zastrzezen. Wykonawca potwierdza takze, ze =zapoznat sie z wymaganiami
Zamawiajacego i na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow i informacji oraz
ustalen wtasnych posiada wystarczajaca wiedze o warunkach wykonywania robot, w tym
trudnosciach, jakie moze napotka¢ oraz dokonat nalezytej wyceny robot, uwzgledniajacej
wszystkie powotane powyzej okolicznosci.

§3

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci, ale nie wytacznie:

1)

2)

4)

5)

6)

7)
8)

9

w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawienie Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z ktérym roboty beda
realizowane, Harmonogram powinien zawiera¢ podziat na kluczowe czeSci robot oraz
umozliwia¢ monitorowanie postepu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci co do mozliwosci
zachowania terminéw przewidzianych w umowie (wzor harmonogramu stanowi zatacznik C do
umowy),

dokonywanie comiesiecznej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych planu BIOZ zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dalej jako ustawa Prawo budowlane),
wykonanie przed przystapieniem do wykonywania robodt inwentaryzacji fotograficznej stanu
technicznego drég, budynkéw oraz budowli przylegtych do terenu budowy oraz bedacych
w strefie oddziatywania budowy, a takie sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla
wszystkich prowadzonych robét, w tym robét zanikajacych,

przediozenie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych oswiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wtasny terenu budowy wraz ze
zorganizowaniem zaplecza, a po zakonczeniu budowy jego likwidacja, przywrocenie do stanu
poprzedniego i przekazanie Zamawiajacemu,

zlecenie nadzoréw branzowych zarzadcom urzadzen przebudowywanych lub kolidujacych
z prowadzonymi robotami,

wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepiséw zwiazanych z wykonaniem umowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.,

utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
Z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, w szczegdlnosci z ustawa z 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach,
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oraz Regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Miasta Ruda Slaska. Wykonawca
zobowigzany jest do okreslenia miejsca sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas
robét oraz udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania,

10) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie podiegajacego likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
podziemnych i nadziemnych,

11} zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
dziataniem Srodkow transportu  Wykonawcy, jego podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow,

12) zapewnienie statego, nieuciazliwego dojazdu mieszkancéw, oséb prowadzacych dziatainosc
gospodarcza do ich nieruchomosci (miejsc prowadzenia dziatalnosci),

13) zapewnienie obstugi geodezyinej budowy, w tym w szczegélnosci wykonanie wytyczenia
kanalizacji, wykonanie wstepnego pomiaru sprawdzajacego, inwentaryzacji przed
rozpoczeciem roboét, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegdlnych etapéw robot,

14} zapewnienie obstugi laboratoryjnej budowy,

15) zgtaszanie' Zamawiajacemu robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu - w przypadku
niedopetnienia obowiazku zgtoszenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych,

17) zapewnienie materiatow i urzadzen uzywanych do wykonania robét, ktére odpowiadaja, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom SIWZ.

18) zapewnienie medidw na potrzeby wykonywania umowy,

19) okazanie na kaide Zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow znakéw
bezpieczenstwa, krajowych deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych, europejskich ocen technicznych, certyfikatow zgodnosci z Polska Normg
przenoszaca normy europejskie lub norma innych panfstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszaca normy europejskie,

20) wykonanie kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - w oparciu o panstwowa
osnowe geodezyjng i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu (tacznie z kartami studzienek) wszystkich obiektow
wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza oraz uzyska¢ potwierdzenie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak rowniez wykona¢ wersje elektroniczng jako
pliki dwg lub dxf,

21) zgtoszenie robot bedacych przedmiotem umowy do odbioru Zamawiajacemu oraz niezwtocznie
po dokonaniu odbioru koricowego, w imieniu Zamawiajacego, zawiadomienie o zakoiczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia,

22) uczestniczenie w czynnoiciach odbioru oraz usuwanie wad zgtaszanych w trakcie tych
CZynnosci,

23) przekazanie Zamawiajacemu oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami oraz os$wiadczenia o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drég dojazdowych do niego,

24) przekazanie Zamawiajacemu dokumentu gwarancji,

25} w przypadku wykonywania umowy sitami podwykonawcow, podejmowanie wszelkich
dozwolonych i mozliwych dziatan w celu uchronienia Zamawiajacego od ryzyka ponocszenia
odpowiedzialnosci solidarnej za zaplate wynagrodzenia podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

26) Wykonawca zobowiazany jest wykonac wszelkie inne czynnosci okrestone w SIWZ, ktérych nie
wymieniono powyzej,

27) Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ z tytutu uszkodzenia istniejacych instatacji
podziemnych i nadziemnych,
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28) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawa; do petnienia funkcji kierownika
budowy w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Wykonawca wskazuje Pana/Panig..........ece.. -

29) posiadanie ubezpieczenia odpowiedziainosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizsza niz 1 500 000,00 zt przez caty okres realizacji umowy; przed
zawarciem umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy); w trakcie realizacji umowy na kazde Zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek,

30) ponoszenie wobec Zamawiajacego i osdb trzecich petnej odpowiedzialnosci prawnej
i finansowej za szkody, w tym nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, powstate przy
wykonywaniu umowy, takze w okresie rekojmi i gwarancji, w tym za szkody oscbowe oraz
w mieniu,

31) zadoséuczynienie prawnie.i finansowo roszczeniom oséb trzecich z tytutdéw, o ktérych mowa
powyzej; w przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyZszymi roszczeniami w stosunku
do Zamawiajacego Wykonawca dodatkowo zobowiazuje sie zwolni¢é Zamawiajacego
z obowiazku $wiadczenia na rzecz osob trzecich; zobowigzanie to stanowi zobowiazanie
rezultatu,

32) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego o zdarzeniach, ktére wptywaja na sytuacje jego
przedsiebiorstwa w sposob, ktdry moze stanowic zagrozenie dla terminowego wykonania
umowy, Wykonawca ma takze obowiazek, na pierwsze Zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty pozwalajace oceni¢ jego sytuacje ekonomiczng i-zdolnos¢ do wykonania umowy,

33) wykonanie obowiazkéw przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w zwiazku
z realizacja umowy,

§4

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji, na podstawie ktdrej
roboty maja by¢ prowadzone oraz dziennika budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbioréw robét,

c) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo do kontroli jakosci materiatow, ktore sg wykorzystywane
do realizacji robodt, kontroli jakosci i poprawnosci wykonywania robot oraz jest uprawniony do
zatrudniania w tym celu dowolnych ekspertéw lub biegtych. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia Zamawiajacemu lub dowolnej osobie przez niego wskazanej, a w szczegdlnosci
Inspektorowi nadzoru w kazdym czasie wykonywania uprawnien, o ktorych mowa powyzej oraz
udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji umowy.

3. Keordynatorami, osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

— po stronie Zamawiajacego Pan/Pani..........wivmonnmns .
— po stronie Wykonawcy Pan/Pani

§5
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia, wskazanych
W OTEICIE. (fveriiiceriiiirsnerinrerisererersnes ¥
albo:
Wykonawca wykona umowe sitami witasnymi, bez udziatu podwykonawcow*
* niepotrzebne skresti¢
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2,

-l

10.

11.

12.

13.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowacd
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie na
zasadach cpisanych w § 12 umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w zataczniku nr 2 do SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponhowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powatywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
Zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa
w zataczniku nr 2 do SIWZ lub oSwiadczenia badz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
Postanowienia te stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw z podwykonawcami w formie pisemnej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo (a takZe jego zmiany), ktérej przedmiotem sz roboty
budowlane, wymaga akceptacji Zamawiajacego na zasadach przewidzianych w przepisach
Kodeksu cywilnego (art. 647' k.c.), zatem kazdorazowo wymaga dokonania zgtoszenia
zawierajacego kompletny projekt umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), w terminie 30 dni od dnia jej dereczenia. Niezgtoszenie w
tym terminie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza
sig za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwvkonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcy
oraz dalszego podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W przypadku powierzenia wykonania robot w podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada
za zaplate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wykonujacych te roboty. Przez dowody zaptaty nalezy rozumie¢ oswiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania
i odbioru, adekwatnego do odbioru pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, zakresu robot (wzér
oswiadczenia stanowi zatacznik A do umowy) lub nie budzace watpliwosci dokumenty ksiggowe
Wykonawcy (podwykonawcy) potwierdzajace zaptate naleiznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
wust, 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie
wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci ztozonej przez
Wykonawce faktury do czasu przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, wykazujacych fakt
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwot im naleznych z tytutu wykonania
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

przez nich i odbioru robot. Zamawiajacy nie pozostaje w op6znieniu w zaptacie ani nie ponosi
wobec Wykonawcy odpowiedziatnosci za brak zaptaty na zadnej innej podstawie.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od cbowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podstawa platnosci bezposredniej
dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoici bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy tub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 14 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaZze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo ztozyc
do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy albo dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ zadania.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepisdow lub umowy wierzytelnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres robot nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazuje sie udzielaé
na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow.

W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie
postanowienia, takie jak dla podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robét jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty
wynagrodzenia za wykonanie tych robdt, wynikajacej z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

23. Umowa z podwykonawca powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych robét,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot, ktére scidle
odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

3) zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty, bedzie nastepowal w czesciach, na podstawie odbicrow czesciowych robét, tak aby
zapewni¢ mozliwos¢ wywiazania sie przez Wykonawce wobec Zamawiajacego z obowiazku
wykazania zaptaty podwykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
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a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dia tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i SIWZ.

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wykazaé sie wiedza, kwalifikacjami
i doswiadczeniem odpowiadajacym wiedzy, kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy, proporcjonalnie do przedmiotu umowy
podwykonawczej, oraz - na takich samych zasadach - dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
6) zawarcie umowy 2z  dalszym  podwykonawca  wymaga  zgody — Wykonawcy,
a podwykonawca powinien realizowaé¢ obowigzki wynikajace z niniejszej umowy
w zakresie przedktadania projektow umow oraz zawartych uméw,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo,

8) Wykonawca zobowiazuje sie uwzglednic w umowach podwykonawczych oraz zapewnié
w umowach o dalszé podwykonawstwo obowiazek sktadania o$wiadczenia wedlug wzoru
(zatacznik A do umowy).

24, Wykonawca zobowiazany jest tak uksztattowac tres¢ umowy z podwykonawca, by zapewnid
stosowanie przewidzianych powyZzej zastrzezen umownych w tresci umow z dalszymi
podwykonawcami.

25. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy oraz uzalezniajacych w ten sam sposob odbiory robét,

2) uzalezniajagcych =zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy albo
podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego (podwykonawcy przez Wykonawce), a takze
przewidujacych zatrzymanie tytutem zabezpieczenia wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy),

3) wskazujacych termin realizacji robdt jako dtuzszy niz przewidziany umowa dla tych robét,

4) zawierajacych sposdb rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacy ich rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy,

5) postanowien przewidujacych wyzsze wynagrodzenie (w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru) za
wykonanie robot niz wynikajace z umowy,

6) zawierajacych takie pozycje przedmiaru, ktére nie odpowiadajq pozycjom w przedmiarze
objetym umowa,

7) zabraniajacych podwykonawcy bezposredniego kontaktu z Zamawiajacym lub przewidujacych
kary umowne z tego tytulu.

26. O ile projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan opisanych powyzej Zamawiajacy
zglasza sprzeciw do projektu.

27. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca moze
przedtozyé poprawiony projekt umowy wraz z kolejnym wnioskiem o zaakceptowanie go.

28, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na to, ze zgtoszenie umowy podwykonawczej
musi nastapi¢ zawsze, gdy ma zamiar wykonywa¢ umowe z udziatem podwykonawcow, zatem
takze w przypadku, gdy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia wskazywat osobe
podwykonawcy i zakres planowanych do zlecenia podwykonawcy robot.

§6
1, Strony, przewiduja dokonywanie odbioréow robét zanikajacych, odbiorow cze$ciowych robét,
odbioru koncowego oraz odbioru gwarancyjnego{ w trzecim roku obowigzywania gwarancji).
2, Odbiory czesciowe nastepujg nie czeéciej niz co dwa tygodnie. Na protokole odbioru
czesciowego, obejmujacego ilosci i wartosci robdt wykonane w okresie rozliczeniowym
Wykonawca jest zobowigzany uzyskal akceptacje inspektora nadzoru odpowiedniej branzy,

\P“@\J 7
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uprzednio do protokotu zataczajac dokumenty przewidziane w SIWZ, w szczegolnosci przeglad
kanalizacji kamera przemystowa (w przypadku przewodéw kanalizacyjnych), pomiar geodezyijny,
protokol z proby szczelnosci oraz badanie zageszczenia gruntu.

3. Zaakceptowany protokot odbioru czedciowego Wykonawca sktada w siedzibie Zamawiajacego
wraz z dowodami, o ktérych mowa w umowie, wykazujacymi zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), za roboty objete protokotem.

4. Zamawiajacy weryfikuje ztoZzony materiat w terminie 7 dni, w przypadku watpliwosci wzywa
Wykonawce do wyjaénienia lub uzupetnienia albo akceptuje rozliczenie, co stanowi podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce. Platnosci poszczegélnych czesci wynagrodzenia na
postawie faktur cze$ciowych nie sa traktowane jako ostateczne potwierdzenie jakosci
wykonanych robét.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego. Zgtoszenie to
wymaga ziozenia Inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentdéw odbiorowych, w szczegolnosci
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o$wiadczen wiascicieli lub uZzytkownikow
nieruchomosci o przywroceniu do stanu poprzedniego, protokotow odbioru od Zarzadcy drogi oraz
oswiadczenia o zaspokojeniu wszelkich roszczen podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,
zwigzanych z wykonywaniem umowy.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru, Strony przystapia do odbioru koncowego. Date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego wyznacza Zamawiajacy. Niestawiennictwo Wykonawcy na termin albo odmowa
podpisania protokotu przez Zamawiajacego pozbawia Wykonawce prawa wnoszenia zastrzezen do
stanowiska Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robdt, a protokdt odbioru korfcowego
podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzacy.

7. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru korfcowego bez zastrzezen uprawnia
Wykonawce do wystawienia faktury koncowej (wyplacenia ostatniej czesci wynagrodzenia
Wykonawcy).

8. W przypadku stwierdzenia wad w robotach Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy maja prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru robét czesciowego lub kocowego do czasu ich usuniecia.

9. Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, Zze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ (ub
ponownie wykonac roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie przystapi¢ do wykonania
tych polecen.

10. Roboty zwigzane z usunieciem wad musza byé wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,
chyba ze w protokole odbicru Strony ustality inny termin. W razie wykonania naprawy (usuniecia
wad) w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie, Ze roboty byly prawidtowo
wykonane w dacie podpisywania protokotu odbioru, a zatem, Zze Wykonawca wykonat umowe
w terminie, pod warunkiem jednak, Ze podpisanie protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego nastapito przed terminami wskazanymi w 82 ust. 1 umowy. Usuniecie wad
potwierdza sie protokolem odbioru, wymagajacym dla swej waznosci podpisu Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

11. W przypadku, gdy Wykonawca niezwtocznie nie rozpocznie robdt naprawczych Zamawiajacy jest
upowazniony do zatrudnienia innego podmiotu, na koszt Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy oraz upowaznienia Sadu.

12. Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze usunad sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota usuna¢ wad w czasie odpowiednim lub Zamawiajacy zrezygnuje z zadania
usuniecia wad, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania obowiazkéw z tytutu
gwarancji i rekojmi.

87

netto i ulega powiekszeniu o podatek VAT wedtug obowigzujace]j stawki 23 %.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie faktycznie nalezne
Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
kosztorysu powykonawczego (protokotu odbioru czesciowego) sporzadzanego w oparciu

w&! :
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0 rzeczywiste obmiary wykonanych robot, wedtug zasad i stawek przyjetych w wycenionym
przedmiarze robdt. Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn ilosci odebranych roboét,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw robét
i odpowiadajacych im stawek jednostkowych, zawartych w wycenionym przedmiarze robot.

3. Fakturowanie na podstawie protokotow odbiordw czesciowych nastepuje do kwoty stanowiacej 80%
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Strony umawiaja sie, Ze podstawag wystawienia faktury
koficowej obejmujacej pozostata, obliczong na zasadach wynikajacych z ust. 2 powyzej, cze$é
wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego bez
uwag.

4. Strony stwierdzaja, Zze sporzadzenie kompletnej i poprawnej dokumentacji powykonawczej
ma dla nich zasadnicze znaczenie w tresci taczacej je umowy oraz okolicznodci tej przypisuja
walor ostatniej czynnosci sktadajacej sie na wykonanie ustugi w rozumieniu przepiséw ustawy
o podatku od towardw i ustug.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystawionej zgodnie..z umowg faktury wraz z dowodami zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow wedtug ustalonego wzoru.

5. Za date zaplaty wynagrodzenia Strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie kosztorysowe dotyczy réwniez:

a) robot ujetych w projekcie budowlano- wykonawczym ktore nie zostaty wyszczegélnione
w przedmiarze robét, nie wykraczaja poza zakres zamdwienia przewidzianego w projekcie, a ich
wykonanie jest konieane dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

b) robét nie ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym ani w przedmiarze robot,
niewykraczajacych poza zakres zamdwienia przewidzianego w projekcie , ktérych wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie
rozbieznosci projektowych;

c) robét wynikajacych z  dokonania  nieistotnych  zmian  projektu  budowlanego,
zmian technologii wykonania robét, robot zamiennych, zmian materiatéw lub urzadzen, zmian
technologicznych dokonywanych zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j;

d) robdt wynikajacych z braku dostepno$ci na rynku materiatow lub urzadzen (wycofanie
z produkcji), pojawienia sie materiatow, urzadzen nowszej generacji

e) innych robdt niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, niewykraczajacych poza zakres zamoéwienia.

7. O ujawnionej przez Wykonawce lub Zamawiajacego koniecznosci dokonania zmian robét
powiadamiani s w formie pisemnej odpowiednio Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor nadzoru.

8. Na podstawie powiadomienia Wnioskujacy sporzadza i przedktada drugiej Stronie  wniosek
o wprowadzenie zmian robot zawierajacy:

a) dane Wnioskujacego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis zmiany (opis rozwiazania robot wedtug dokumentacji projektowej ipo zmianie objetej
wnioskiem, koszt robét wedtug dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robdt po zmianie
objetej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystapienia o dokonanie zmiany,

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

f) opinie Projektanta (zawierajaca rowniez kwalifikacje zmiany jako istotnej lub nieistotnej
w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane},

g) zataczniki (w szczegdlnosci notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacje kosztow).

9, W przypadku koniecznoici wyceny robét, ktérych ceny jednostkowe zostaty ujete
w wycenionym formularzu ofertowym, wycena nastepuje na ich podstawie.

10. W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktérych ceny jednostkowe nie zostaty ujete
w wycenionym formularzu ofertowym, wycena nastepuje na podstawie Katalogow Naktadow
Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu, materiatow (dla wojewodztwa Slaskiego)
publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robét.



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Fotska frosp ﬁ.m:gmﬁma

Infrastrukturs | Srodowl sko

PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej - Specyfikacja nr ref. TI/2144/FS-2/19

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji.
Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru wniosek o wprowadzenie zmian robdt wymaga akceptacji
Zamawiajacego,
Jezeli wynagrodzenie wynikajace z wnioskdw o zmiany robét nie przekracza 15% wynagrodzenia
umownego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 umowy, nie jest wymagane sporzadzenie aneksu
do umowy, a udokumentowanie zmiany winno nastapic¢ z nalezyta starannoscig, w sposéb, ktory
umozliwia odtworzenie procesu decyzyjnego i sposobu rozliczenia,

Imniejszenie kosztow wykonania umowy, wynikajace z wykonania mniejszej ilosci robot niz
zatozona w wycenionym formularzu ofertowym nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Strony wyraznie stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy uwzglednia
wszelkie koszty, ktore Wykonawca poniesie w zwiazku z wykonywaniem umowy, w tym réwniez
wynagrodzenie Wykenawcy z tytutu udzielenia zabezpieczenia, w szczegdlnosci w przypadku,
gdy jest ono wnoszone w pieniadzu.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964r, - Kodeks cywilny (dalej jako Kodeks cywilny) z zastrzezeniem, ze okres rekojmi
wynosi 36 miesiecy a bieg rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego bez uwag.
wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ zd wady przedmiotu umowy z tytutu
gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie a w sprawach
w umowie nieuregulowanych - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci bez zastrzezen na wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty oraz wszystkie ich elementy na okres 36 miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotow odbioru koficowego bez uwag.
W dniu pomyslnie zakonczonego odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajacemu dokumenty
gwarancji wedtug wzoru stanowigcego zatacznik B do umowy albo na zasadach korzystniejszych
niz przewidziano w tym wzorze,
Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej
czesci robot, w ktdrej w ramach gwarancji byta usuwana wada.
W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usunac wady robdt (ich elementow)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, a w przypadku braku
takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajacy.
Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie rekejmi lub gwarancji
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia innym osobom
zastepczego wykonania naprawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji oraz bez upowaznienia Sadu.
Koszty zlecenia wykonania zastepczego wykonania obcigZzaja Wykonawce.

§9

Strony stwierdzaja, Ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w SIWZ w kwocie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania stuzy zabezpieczeniu i zaspokOJemu wszelklch roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy, - ktore wynikaja z umowy, w szczegblnosci o wykonanie
umowy, © naprawienie szkody na skutek jej niewykonania tub nienalezytego wykonania
a takze roszczenia o zaptate kar umownych oraz cbowiazuje:

a) przez okres o 30 dni dtuzszy od przewidzianego w umowie terminu odbioru koncowego - 70%

wysokosci zabezpieczenia;
b) do uptywu okresu rekojmi za wady - 30% wysokosci zabezpieczenia.
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3.

Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
realizuje w szczegolnosci w przypadkach:

a) braku zaptaty przez Wykonawce jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajacemu,
b} nienaprawienia przez Wykonawce jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym przez

Zamawiajacego terminie,

¢} odstapienia od umowy.

4,

5.

Korzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania nastepuje do kwot odpowiadajacych
szacunkowi wysokosci uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uznaniu umowy
za nalezycie wykonana. Za dzied uznania umowy za nalezycie wykonang Strony uznajg dzien
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego bez uwag dla catosci zamowienia.
Wykonawca ma obowiazek przedtuzania obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadkach przedtuzania terminéw jej realizacji. Obowigzek ten wykonuje nie pdzniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu realizacji umowy badz zmienionego terminu realizacji
umowy pod rygorem, - w przypadku jego niewykonania - uznania, Ze powstato prawo
Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate
petnej kwoty zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaje zatrzymana
do uptywu okresu rekojmi za wady i - o ile nie powstang roszczenia Zamawiajacego, ktore mogg
by¢ pokryte z zabezpieczenia - podlega zwrotowi w terminie 15 dni od tej daty.

Zabezpieczenie nie podlega oprocentowaniu, a jego zwrot nastepuje na koszt Wykonawcy,

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie® lub nienalezyte wykonywanie

zobowigzan wynikajacych z umowy na zasadach ogolnych, ponadto Strony przewiduja obowiazek

zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7
ust. 1 umowy,

b) opéznienia w wykonaniu umowy polegajace na niedotrzymaniu termindw, o ktérych mowa
w 52 ust. 1 w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia; jezeli Wykonawca pozostaje w opodznieniu takie co do odbioru
kofAcowego skutkuje to w ten sposéb, iz w pierwszym dniu tego opdznienia konczy sie
uprawnienie do naliczania kary umownej za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych
a rozpoczyna uprawnienie do naliczenia kary umownej za opéznienie w odbiorze koficowym.

¢) opéznienia w usuwaniu wad stwierdzonych w przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia; bieg terminu
naliczania kary rozpoczyna sie od dria nastepnego po dniu wyznaczonym jako termin
usuniecia wad,

d) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robét niezgodnie z STWiIORB, przepisami bhp,
niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, o ile wadliwos¢ nie zostanie
usunieta na polecenie Inspektora nadzoru we wskazanym przez niego terminie - w wysokosci
1.000 =,

e) kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zaptaty to
sytuacja, w ktorej wynagrodzenie nie jest zaptacone przez okres dtuzszy niz 20 dni,

f) opézZnienia w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie w wysckosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

g} opéznienia w ztoZeniu, w imieniu Zamawiajacego, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opdznienia.
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Zaptata kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez potracenie kar
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonaé pomimo ze nie zostaty
spetnione przestanki potracenia ustawowego wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego. Zaptata kar
umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy a Zamawiajacy ma prawo do
dochedzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych, gdy szkoda przewyzszy wysoko$é¢
kar umownych, badz wystapila z innego tytutu.

11

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegblnosci w przypadkach:

1y jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat faktyczne wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni od dnia doreczenia dodatkowego wezwania,

2) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w opdznieniu z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania robot budowlanych,

3) jezeli Wykonawca podzleca catosé robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czeéci bez zgody
Zamawiajacego,

4} zajecia majatku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, otwarcia likwidacji Wykonawcy,

5} koniecznosici wielokrotnego, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego,

6) wystapienia w robotach wady istotnej i nieusuwalnej.

2. Z prawa odstapienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie do 2 miesiecy od dnia
w ktdrym powzigt informacje o zdarzeniu bedacym przyczyna odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznoiciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy bez prawa
dochodzenia roszczen o charakterze odszkodowawczym.

4. Odstapienie od umowy bedzie dokonane na pismie z podaniem przyczyn odstgpienia i wskazaniem
terminu odstapienia oraz skutkow prawnych, ktére wynikaja z umowy oraz powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca:

1) ma obowiazek natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone Zycia
i wiasnoSci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) ma obowigzek przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub uzgodni zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykenawcy, bez upowaznienia 5adu,

4) ma obowiazek zastosowania. sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony oséb, wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

5) w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robét wedtug stanu na dzier odstgpienia,

6) zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego inwentaryzacja robot stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT,
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7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone ¢ roszczenia Zamawiajacego z tytuiu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniZenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi i gwarancji lub  inne roszczenia
odszkodowawcze.
6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt 1 terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od umowy.
7. Odstagpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych z innych
tytutow niz odstapienie od umowy.

§12

Dokonywanie istotnych zmian umowy w stosunku do tredci ztozonej oferty moze nastapi¢ gdy:

1. zmiany dotycza realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki: ;

1} zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow  ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2} zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnosé lub zZnaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

3) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie,

2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy { zostaly spetnione {acznie
nastepujace warunki:

1) koniecznos¢  zmiany umowy  spowodowana jest  okolicznos$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzied,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

3. Wykonawce, ma zastapic nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazadn Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

4. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz
5.225.000 euro i jednoczesnie jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

5. Strony dopuszczaja umowng mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowiert umowy w stosunku
do tre$ci oferty, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych
okolicznosci:

5.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. W razie wystapienia sity wyZszej Strony umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdinienia w wykonywaniu swoich zobowiazan powstatego na
skutek dzialania sity wyzszej; pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnoéci zdarzenia
i okolicznosci takie jak kleska zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby, niezwiazane
Z realizacja umowy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot
to jest mrozu {(temperatury max. -10°C przez ckres co najmniej 48 h), potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,

¢) wystapienia niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotow stanowiacych zagrozenie,

13



0 e Rzeczpospolita  Unia Europejska -
Europejskie . joka
el B Polska Funduesz Spdjnotel

PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej - Specyfikacja nr ref. TI/2144/FS-2/19

d) wystapienia odmiennych warunkéw $rodowiskowych niz przyjete w dokumentacji,
w szczegolnosdci innej kategorii gruntu, skat, kurzawki,

e) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, nie
wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

g) koniecznosci udzielenia zamdéwienia na wykonanie robot nie objetych umowa, ktore wstrzymuja
lub opdzniaja jej realizacje,

h) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
realizacji umowy,

i) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego i nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

We wszystkich powyzszych przypadkach (z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 5.1 lit. b)

termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania powotanych okolicznosci,

w ktérym uniemozliwiaja pne Wykonawcy kontynuowanie rob6t. Zmiana terminu realizacji umowy nie

wplywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

5.2 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zmian robdt, o ktdérych mowa w § 7 (o ile

powoduja zmiane wynagrodzenia Wykonawcy o 15% w stosunku do przewidzianej pierwotnie w

umowie) oraz zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie

netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokosci,
zgodnie z przepisami prawa.

6. Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany

umowy, © ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu zamodwienia

realizowanego przez podwykonawce. Zmiana poprzez zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego
zakresu zaméwienia, ktore ma byC realizowane w podwykonawstwie, ktory nie zostal wskazany

w ofercie stanowi zmiane umowy i musi byé poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Ubiegajac sie

0 zawarcia takiego aneksu Wykonawca winien wykazac, 2e podwykonawca, ktéremu ma zamiar

powierzyé wykonanie czesci zamobwienia spetnia wymogi okreslone w niniejszej umowie.

7. W razie watptiwosci, przyjmuje sig, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

-danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- zmiany 0s6b petnigcych funkcje Koordynatoréw, o ktérych mowa w umowie.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na piémie w sprawie dokonania zmiany. We wniosku nalezy uzasadnic
potrzebe zmiany oraz dotaczy¢ dowody na jej poparcie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajacego nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy na oscby trzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczegolnosci nie moze dokonywaé przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnosci wywotujacej
podobne skutki.

14



Fundusze Rzeczpns;: olita Unia Europejska

Eurcpejskie Fundhusz Sp&inosei
Infrastrukkura | Srodowi sk _ Polska =

PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slgskiej - Specyfikacja nr ref. TI/2144/FS-2/19

514
W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien umowy okaze sie nieskuteczne, niewazine lub
niewykonalne, nie narusza to skuteczno$ci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub
niewykonalnego postanowienia obowiazuje jake uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie
blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzgiednie
niewykonalnego. Dla potrzeb interpretacji tresci stosunku prawnego tgczacego Strony przyjmuje sie,
ze wszystkie dokumenty, stanowiace integralne czesci umowy uzupetniaja sie wzajemnie.

§15
Jezeli Strony w toku wykonywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tekscie wéwczas podejma dziatania w celu poprawienia lub uzupetnienia
umowy w tym zakresie.

§16
1. Strony beda porozumiewaé sie w formie pisemnej i elektronicznej. Wskazuja nastepujace adresy
do korespondentji poczta elektroniczng:

Wykonawca: .
Zamaw1a]q_cy undusze@QWIk com pl

2. O zmianach w danych adresowych Wykonawca zobowiazany jest informowac Zamawiajacego
niezwiocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa oraz aktow obowigzujacych Zamawiajacego w zwiazku z okolicznoscia
wspdtfinansowania inwestycji ze srodkow Unii Europeijskiej.
2. Wszelkie spory mogace wyniknaé przy realizacji umowy Strony poddaja jurysdykcji sadu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralne czesci umowy stanowig:
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
— oferta Wykonawcy,

— zataczniki A,B,C
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 dia Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

15
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ZALACZNIK A DO UMOWY
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.:
~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Slaskiej

na: wylkonanie robot budOWIANYCH .......vcvvrmreercnnierrenes s ssns s veessrrsnscsssrssssss ssssens .

oswiadczamy, ze
W okresie rozliczeniowym obejmujacym okres od ..do ... (0znaczenie podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) wykonat nastepujace roboty oraz wystawif z tego tytutu nizej wymienione faktury:
Zakres robot wykonanych '
w okresie rozliczeniowym (ze . Wartosc Termin ptatnosci ;
wskazaniem pozycji ozfr::;ieme faktury netto/ sg Z:Eilenia data zaptaty/ g:izs;;{?f
kosztorysowych, ilosci i y brutto [PLN] WYy kwota zaplaty Y
wartosci robot)
RAZEM

Oswiadczamy, ze:
zestawienie robot, o ktérym mowa powyzej jest kompletne, nie zawiera pominied,
4[5 3o |11 [ otrzymali$my/nie otrzymali§my* w catosci wynagrodzenia za:
roboty budowlane przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, Ze nie istnieje jakikolwiek spor pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a (oznaczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy), ktéry miatby wplyw na wykonywanie umowy
podwykonawczej | jej rozliczenie a takZze, iz wszystkie roboty dotychczas wykonane zostaly
zafakturowane.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub osob upowaznionych do reprezentowania osoby lub oséb upowaznionych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do reprezentowania Wykonawcy

-potwierdzajacego dokonanie ptatnosci
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ZALACZNIK B DO UMOWY
GWARANCJA JAKOSCI

na wykonane roboty stanowigce przedmiot UmOwY NI .....evirvonenreenenes Z dNia cecceerereaenens . pn.:
»Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Slaskiej

- zwanej dalej ,,Umowgq”
Wykonawca, bedacy Gwarantem:

- zwanym dalej ,,Gwarantem”

Zamawiajacy, bedacy Upréwnionym z Gwarancji:

- zwanym dalej ,,Uprawnionym z Gwarancji”

Ogélna charakterystyka techniczna przedmiotu umowy i lokalizacja:

1.

Data Odbioru koncowego robét:

1.1,

1.2,

1.3,

1.4,
1.5.
1.6.
1.7
1.8.

1.9.

Przedmiot, cswiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy
z tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji, a w
sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja przyjmuje sie jako wiazaca w pierwszej kolejnosci
umowe nastepnie Kodeks cywilny i inne przepisy prawa.

llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,wadzie”, nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna.
Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wtasciwosci tkwiace w stanowiacych przedmiot
umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosé
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci
oraz wszelkie uszkodzenia lub usterki. Wada prawna rozumiana jest w szczegdlnosci jako sytuacja
w ktorej przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmioctu umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

Bieg terminu Gwarancji rozpoczyna sie od dnia dokonania protokolarnego odbioru koficowego bez
uwag robot stanowiacych przedmiot umowy.

Okres Gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czesci
przedmiotu umowy, w ktérej w ramach Gwarancji byta usuwana wada.

W ramach Gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ usunal¢ wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci Uprawniony z Gwarancji moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochoedzenia roszczefi
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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2. Obowiazki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji
2.1.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony z Gwarancji jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolna od wad,

¢) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw wynikajacych
Z gwarancji.

2.2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego usunigcia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu umowy na wolng od wad,

b} terminowego spetnienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad,,

c) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji,

2.3. Termin usuniecia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem,
a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony
z Gwarancji.

3. Przeslad gwarancyjny

3.1. W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji odbedzie sie jeden przeglad gwarancyjny (odbior
gwarancyjny) w ostatnim roku obowigzywania gwarancji . -

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3.W sktad komisji przegladowej bedzie wchodzita minimum 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4.Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznoscei ustalefn dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5.Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, co najmniej
w dwoch egzemplarzach, po jednym dila Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwtocznie przesle Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4, Tryby usuwania wad
4.1, Zaklada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - powodujace zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz zakldcenia
w prawidtowym funkcjonowaniu,
b) wady nieistotne - nie powodujace zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz zaktdcen
w prawidtowym funkcjonowaniu.
4.2, Gwarant obowiazany jest podjaé dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych.

rodzaj (klasyfikacja) wad wymagany czas reakcji (do)
Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i zabezpieczenie
, miejsca stanowigcego . .
Wady istotne - powodujace zagrozenie bezpieczenstwa zaggoienie bezp?eczgeﬁstwa n!ezwto‘cz_me_-'.
a) uzytkownikow oraz zaktdcenia w prawidtowym uiytkownikéw lub zaktécenie nie dluzej niz

funkcjonowaniu {bezposrednio lub posrednio brak mozliwosci |, prawidtowym 24 h
eksploatacji jakiejkolwiek czesci robot) funkcjonowaniu oraz

okre$lenie sposobu naprawy

Catkowite usuniecie wady 72 h
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Wady nieistotne - nie powodujace zagrozenia ngc:{t :S;Zl;ﬂ;e?:blz;;!{i{ee::tzz]:nie

b) bezpieczenstwa uzytkownikow oraz zaktécen w prawidtowym miejsca (;wstania wad 48 h
funkcjonowaniu (wptywajace bezposrednio ub posrednio na i okre éleﬁie sposob nayra
ekspioatacje jakiejkolwiek czesci obiektu) Calkowite usEniecie wafiy wy T

4.3. Uprawniony z Gwarancji moze zmieni¢ termin usunigcia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

4.4, Usunigcie wady uwaza sie za skuteczne z chwily podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego
z Gwarancji Protokotu odbioru usuniecia wady.

4.5.Jezeli Gwarant odmoéwi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancja jakosci,
w terminie okreslonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty
uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia
zastepczego wykonania zostanie pokryty z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Gwarant dokona
zaptaty we wtasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwiazanymi z zastepczym
wykonaniem obciazy Gwaranta. Wykonanie zastepcze nie wymaga upowaznienia Sadu.

5. Komunikacja

5.1.0 kazdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w nastepujacy sposob:

a) na pismie, nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres wskazany przez
Wykonawce w umowie lub wskazany we wniosku zawierajgcym zmiane danych adresowych
traktuje sie jako skuteczne doreczenie w terminie 3 dni od daty nadania,

b)faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie, nadania pisma,

¢) drogg elektroniczna, nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania,

d) osobiscie Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Gwarantowi za potwierdzeniem ich odbioru.

5.2. W zgtoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorie wady wedtug rodzaju ustalonego
w niniejszej Gwarancji.

5.3. 0 zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowiazany jest informowac Uprawnionego z Gwarancji
niezwlocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.4. Wszelkie spory wynikajace z gwarancji beda rozpatrywane zgodnie z prawem polskim wedlug|
wiasciwosci Sadu siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji.

miejscowosc

W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisat/{i: .- .
podpis oséb upowaznionych ze strony Gwaranta
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ZALACZNIK C DO UMOWY
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