Opis przedmiotu zamowienia

Zlewnia Potyki - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-
kanalizacyjnym oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie 1:

Wykonanie prac projektowych zwiazanych z przebudowa uktadu odwodnienia, w zlewni ulicy ks.
Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej, w ramach zadania - Zagospodarowanie wod opadowych wraz z
monitoringiem $rodowiskowym w mieécie Ruda $laska - Chronimy Krople Deszczu.

Zadanie 2:

Wykonanie prac projektowych zwiazanych z remontem i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita
Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudowa wodociagu w ciagu ul. Ks. Augustyna Potyki i Jézefa
Rymera.

Obiekt: wodociag, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, w tym odwodnienie drogi

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska
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Opis przedmiotu zaméwienia
1 Nazwa zaméwienia:

»Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz petnienie nadzoru autorskiego, w trakcie
realizacji inwestycji w oparciu o przygotowana dokumentacje projektowa.”

1.1 Zadanie nr 1:
nWykonanie prac projektowych.zwiazanych z przebudowa uktadu odwodnienia, w zlewni ulicy ks.

Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej, w ramach zadania - Zagospodarowanie wod opadowych wraz z
monitoringiem $rodowiskowym w miescie Ruda Slaska - Chronimy Krople Deszczu.”

1.2 Zadanie nr 2:

nWykonanie prac projektowych zwiazanych z remontem i przebudows sieci kanalizacji sanitarnej w
zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita
Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudowa wodociagu w ciagu ul. Ks. Augustyna Potyki i Jézefa
Rymera.”

2  Przedmiot zaméwienia:

Zamdwienie obejmuje wykonanie prac projektowych w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia drog oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania.

3 Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien: (CPV):
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacija

4 Zakres zamowienia

4.1 zadanie nr 1:

Wykonanie prac projektowyv::h zwiazanych z przebudowa uktadu odwodnienia, w zlewni ulicy ks.
Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej, w ramach zadania - Zagospodarowanie wad opadowych wraz
z monitoringiem srodowiskowym w mieécie Ruda Slaska - Chronimy Krople Deszczu:

zakres opracowanta zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1,
opracowanie obejmuje zagospodarowanie wod opadowych poprzez ich retencjonowanie
i wezedniejsze prawidtowe odprowadzenie wéd z powierzchni drog,
w obszarze opracowania zlokalizowane sa drogi publiczne oraz wewnetrzne stanowiace
wiasno$¢ Miasta Ruda Slaska, ktére nalezy odwodni¢ poprzez projektowany uktad
odwodnienia,

- nalezy zaprojektowac catkowicie nowe odwodnienie obszaru zlewni wraz z urzadzeniami
zbierajacymi wody deszczowe,
Zamawiajacy posiada koncepcje zagospodarowania wod opadowych dla zlewni Barbara.
Koncepcja stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.
na zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono przewody sieci kanalizacji deszczowej
objetych ww. koncepcja. Przewody maja charakter orientacyjny, w zwigzku z czym
docelowe ustalenie trasy projektowanych kanatow nalezy do projektanta,
koncepcja obejmuje swym zakresem gtéwne ciagi kanalizacyjne, zaé w opracowaniu nalezy
zaprojektowac kompletny system odwodnienia zlewni,

4.2 zadanie nr 2;

Wykonanie prac projektowych zwiazanych z remontem i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Slaskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita
Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudowa wodociagu w ciagu ul. Ks, Augustyna Potyki i Jozefa
Rymera.

a) kanalizacja sanitarna

zakres opracowania zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje:
sieC kanalizacyjna transportujaca $cieki sanitarne lub mieszanine éciekow sanitarnych
i deszczowych wraz z przytaczami do granic nieruchomosci,
przebudowe kanalizacji sanitarnej,
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remont istniejacego kanatu. W gestii projektanta jest wybdr metody naprawy kanatu, ktory
nalezy okredli¢ na podstawie filmu z monitoringu TV przekazanego po podpisaniu umowy,
odbiornikiem dla $ciekow sanitarnych jest istniejacy kanat @600mm zlokalizowany w rejonie
ul. Sikorek, Szpakéw (istniejaca studnia k 207), Miejsce wtaczenia oznaczono na mapie
punktem ,A”,

ulice: ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita Stwosza, Ryszarda Siekiela,

b) wodociag

zakres opracowania zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 1 obejmuje:
- sie¢ wodociagowa wraz z podtaczeniami do istniejacych budynkbw,
zaznaczona trasa ma charakter pogladowy; wybor odpowiedniej trasy lezy w gestii
projektanta,
- sie¢ wodociagowa w ulicy Rymera nalezy projektowac o $rednicy 110mm
sie¢ wodociagowa w ulicy ks. Augustyna Potyki projektowac o Srednicy 110mm

5 Termin realizacji przedmiotu zamowienia:
5.1 Zadanienr 1

a) dokumentacija projektowa- w terminie do 14 miesigcy od dnia zawarcia umowy,
b) nadzoér autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji {przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoriczenia (odbioru koncowego robot).

5.2 Zadanienr2

a) dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
b) nadzér autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoriczenia (odbioru koficowego robdt).

6 Szczegoélowy przedmiot zamoéwienia dla wszystkich zadan:

6.1 Koncepcja przedprojektowa:

Koncepcja przedprojektowa sporzadzona zostanie oddzielnie dla kazdego z zadan realizowanych w
umowie. Poprawne wykonanie koncepcji przedprojektowej warunkuje dalszy postep w realizacji
umowy, jakim jest dokumentacja projektowa - etap projektowania wskazany w punkcie 6.2 Opisu
Przedmiotu Zamdwienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji
przedprojektowej zawierajacej:
. przeprowadzenie wizji w terenie oraz wykonania dokumentacji zdjeciowej,
sporzadzenie map S+E+U+W w skali 1:500 wraz z wypisami z rejestru gruntow lub wykazem
dziatek z okresleniem podmiotow ewidencyjnych,
uzyskanie materialéw dotyczacych wptywu prowadzonej i projektowanej eksploatacji
gorniczej (map z izoliniami obniZen terenu) na obszar objety przedmiotem zamowienia do

roku 2030.
sporzadzenie profili podtuznych kanalizacji uwzgledniajacych wptyw eksploatacji gorniczej,
wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejgcych sieci

kanalizacyjnych, przytaczy, podtaczen kanalizacyjnych oraz zbiornikéw bezodptywowych,
ustalenie trasy projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na mapie S+E+U+W w skali 1:500,
uzyskanie zgdd wtascicieli terenu, w tym zarzadcy drog na ulozenie projektowane]
infrastruktury kanalizacyjnej (oryginaty dla inwestora).
Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez PWiK oraz uzyskanie 2géd wiascicieli terenu
jest podstawa do dalszego projektowania.

6.2 Dokumentacja projektowa - etap projektowania
Dokumentacja projektowa - etap projektowania zostanie sporzadzona dla kazdego z zadan oddzielnie.

wykonanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowanie projektu budowlanego na aktuailnej mapie do celow projektowych wraz
z uzyskaniem potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia
robot budowlanych, lub decyzji o pozwoleniu na budowe,

- opracowanie projektu Wykonawczego,

- opracowanie projektu branzy drogowej (odtworzenie nawierzchni, oznakowania)., Zakres
oraz warunki odtworzenia nalezy uzgodnic z Zarzadca drogi,
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opracowanie wszelkich dodatkowych projektow narzuconych przez uzytkownikéw
i administratoréw infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia, itp.).Projekty winny by¢ opracowane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci,

uzyskania wszystkich prawomocnych decyzji i postanowieni administracyjnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe (np. wypis i wyrys z obowiazujacego planu
miejscowego, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - jezeli jest wymagana, itp.),

uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko, uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, opinii RDO :
zakres raportu okresli wtasciwy organ - jezeli jest wymagane,

sporzadzenie inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki wraz z wycena drewna z wycinki
w przypadku drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycja, ich oznaczenie
(ponumerowanie) zgodnie ze sporzadzona inwentaryzacja oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ich wycinke,

- jezeli wymagane, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych
i szczegolne korzystanie z wod  tj. wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do
odbiornika wydane w drodze decyzji. Zamawiajacy informuje, 3e Prezydent Miasta Ruda
Slaska w mysl art. 127 ust. 7b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne podlega wytaczeniu
Z postgpowania i tym samym nie jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu operat wodnoprawny w formie
elektronicznej do wgladu. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego do operatu
wodnoprawnego w terminie 7 dni roboczych stanowi akceptacje przyjetych obliczen,
Wykonawca winien uwzglednic iz ponosi ryzyko obowiazku dostosowania rezultatéw swojej
pracy do treéci zmieniajacych sie przepisow prawa w szczegdlnosci Ustawy Prawo Wodne
uzgodnienia projektowanych lokalizacji na Naradzie Koordynacyjnej oraz uzyskanie
wszelkich innych uzgodniefi wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie uzgadnianie rozwiazan projektowych we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji (przed ztozeniem na Narade Koordynacyijng),
wykonanie opinii hydrogeologicznej gruntu w miejscu budowy kanalizacji,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robot
budowlanych, lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na roboty budowlane zawierajacej:

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowianych (STWIORB),

o przedmiary,

o kosztorys inwestorski oraz TER-y

uzyskanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych badz urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a w przypadku lokalizacji pod jezdnig uzyskania takze odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych,

- ewentualna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej
dokumentacji; przed rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane,
przygotowanie wyjasnieni, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania
na wytonienie wykonawcy robét budowlanych ,
sporzadzenie zestawien, tabel, opiséw, wspétczynnikéw itp. wynikajacych z wymagan
Programu Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet {l: ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
uzyskanie zaswiadczenia {deklaracji) organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng oraz
za monitorowanie obszarow sieci NATURA 2000.

- w dokumentacji nalezy przewidzie¢ etapowanie rob6t budowlanych.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawiera¢ podpisy

projektantow pozostatych branz. oraz niezbedne sprawdzenia.

6.3 Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
7 Zalozenia projektowe
7.1 Wspdlne dla wszystkich sieci
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- przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokonac petnej inwentaryzacji istniejacych
sieci, przylaczy, zbiornikow bezodptywowych, rowow, korytek itp.,

- projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych rozwigzaniach technicznych,

- przy doborze urzadzenn uwzgledni¢ ich prostote dziatania (unikanie rozwiazan
skomplikowanych technologicznie), bezawaryjnos¢, tatwos¢ konserwacji
rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem, nie
beda zaakceptowane,
przewody, ktore pozostana wytaczone z ekspioatacji nalezy fizycznie zlikwidowad; inne
rozwiazania techniczne winny by¢ skonsultowane z tut. Przedsiebiorstwem,
trase projektowanych przewodow prowadzi¢ w pasach drogowych poza jezdnia, na terenach
stanowigcych wtasno$¢ lub uzytkowanie gminy Miasta Ruda Staska badz Skarbu Panstwa lub
ewentualnie jezeli brak jest technicznych mozliwosci, w pasie jezdni (dot. kanalizacji) czy
tez na terenach innych wtascicieli, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym drzewostanem,
pod rurami nalezy wykona¢ 20cm podsypke z piasku a nastepnie obsypac rure 30cm warstwa
piasku ponad rure, wykop mozna zasypaC gruntem rodzimym zageszczajac (ubijajac)
warstwami, co 20cm,
po utozeniu rur przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przewodu
zgodnie z obowiazujacymi normami; wskazac sposob przeprowadzenia proby,
na podstawie opinii wydanej przez zaktad gorniczy oraz w razie takiej koniecznosci
zastosowane materiaty winny posiada¢ dokument wystawiony przez instytut badawczy,
potwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania na terenach szkéd gorniczych,
w rozwiazaniach projektowych nalezy przewidzie¢ zapewnienie ciggtoici dziatania sieci;
koniecznos¢ wytaczenia sieci wod-kan nalezy uzgodnié z PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej,
w przedmiarach robét, kosztorysach nalezy odrebnie wyceni¢ remont i przebudowe,
na profilach sieci nalezy zaznaczy¢ skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami, wtaczenia istniejace oraz projektowane wraz z okresleniem $rednic,

7.2 Kanalizacja

a) przewody kanalizacyjne:

projektowac catkowity rozdzielczy system kanalizacyjny,

przeanalizowa¢, a w przypadku takiej mozliwosci wyprowadzi¢ kanat zakoriczony studnia
rewizyjna w kierunku istniejacych ulic w celu pdzniejszego podtaczenia rozbudowywanej
kanalizacji,

minimalna sztywnos¢ obwodowa zastosowanych rur kanalizacyjnych = SN8,

profile podtuzne kanalizacji powinny zawiera¢ dane w zakresie wplywow eksploatacji
gorniczej,

pc wykonaniu przewoddw kanalizacyjnych, przed wykonaniem nawierzchni nalezy
przeprowadzic ich inspekcje TV monitoring,

b} studnie:

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy studniami: do 50,0m, przy czym do 70 m winna byc¢
zabudowana studnia rewizyjna =DN1000,

zmiany kierunkow trasy projektowac wytacznie w studniach potgczeniowych,

w przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w jezdni, zwienczenie studni nalezy sytuowac
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow (os pasa ruchuy),

w studniach stosowaC przejscia szczelne, nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej jako materiat do uszczelniania,

studnie kanalizacyjne wykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych W<8Y%,
charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne oraz odpowiada¢ normie PN-
EN 1917,

stosowanie dennych kregow prefabrykowanych, z gotowymi fabrycznie otworami
o prajektowanej srednicy,

w studniach zamontowane na state pojedyncze stopnie ztazowe antyposlizgowe kl. | pokryte
warstwa tworzywa sztucznego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005, tub drabinki
dla studni systemowych,

klase zwiefczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy dobiera¢ biorac pod uwage
usytuowanie w przekroju drogi {miejsce zabudowy) i obcigZenia ruchem drogowym,

w jezdni drogi powiatowe]j i wyzszej z nawierzchni bitumicznej do przykrycia studni nalezy
stosowa¢ wtazy typoszeregu ciezkiego (D400) pracujace z nawierzchnig tzw. ,wlazy
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ptywajace, samopoziomujace”, z logo PWiK, wyposazone w zawias, uszczelke ttumiaca
drgania oraz zamkniecie,
w chodnikach, jezdniach drég gminnych oraz o nawierzchni nie bitumicznej do przykrycia
studni nalezy stosowal wtazy okragte Dwé40mm z polimerobetonu lub zeliwne
z wypetnieniem betonowym, z logo PWiK wyposazone w zawias, uszczelke ttumigca drgania
oraz zamkniecie,
w przypadku sytuowania studni w terenach zielonych stosowac wtazy z polimerobetonu lub
z tworzywa sztucznego i wynies¢ 10-15cm ponad teren,

- regulacije wiazdbw powinny zapewnia¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe; nie
dopuszcza sie wykonywania regulacji ,cegty”. Wysoko$¢ regulacji wiazéw nie powinna
przekraczac 30 cm,

c) przytacza:

- dla przytaczy ogdlnosptawnych nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielczych przytaczy oraz
poinformowac tut. Przedsigbiorstwo pisemnie wlascicieli nieruchomosci o koniecznoéci
dokonania rozdziatu w granicy wtasnej nieruchomosci,
dla odprowadzajacych wytacznie $cieki bytowe, nalezy przewidzie¢ wykonanie przytacza
sanitarnego i przepiecie instalacji bez dodatkowych dziatan ze strony odbiorcy ustug,
dla przytaczy deszczowych nalezy przewidziec ich przebudowe w granicy pasa drogowego,

- przewidzie¢ zastosowanie studzienki w granicy nieruchomosci,

- lokalizacje podtaczen wraz ze studzienka witaczeniowa uzgodni¢c z wtascicielami
nieruchomosci,

d) kanalizacja sanitarna:

kanalizacj¢ projektowac z rur PVC litych SN8 z wydtuzonym kietichem lub alternatywnie
z rur PE-HD SNS§,

- minimalna $rednica kanatu sanitarnego winna wynosi¢ 200mm,

- studzienki na projektowanym kanale sanitarnym naleZy rozmiesci¢ w sposdb umozliwiajacy
podtaczenie wszystkich budynkow oraz dziatek, na ktorych prowadzone sa prace zwiazane
z budowa domu.
studzienki kanalizacyjne winny by¢ wykonane z taczonych na uszczelke kregéw zelbetowych
21000mm zbetonu min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3 wg PNEN206-1:2003 lub
alternatywnie z tworzyw sztucznych PE-HD $rednica min 679 mm (SN8) lub PP $rednica min
694 mm (SNB8),

e) kanalizacja deszczowa:

do budowy sieci nalezy uzywac materiatéw elastycznych (PVC, PE, PP, GRP i innych), za$
unika¢ materiatow kruchych,

minimalna $rednica kanatu deszczowego winna wynosi¢ 300mm - zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych oraz § 106. ust 6. pkt 3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

studzienki kanalizacyjne winny by¢ wykonane z taczonych na uszczelke kregdw zelbetowych
z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PNEN206-1:2003 lub z materiatéw, z ktérych wykonane
s3 rury (rozwigzania systemowe dla rur z tworzyw sztucznych: PYC, PP, PE, GPR i inne),

7.3 Odwodnienie

odwodnienie drog nalezy projektowad jako powierzchniowe poprzez rowy przydrozne,
natomiast tam gdzie nie jest to mozliwe lub gdy wymagaja tego przepisy odrebne nalezy
zabudowac przewody kanalizacji deszczowej,

odwodnienie istniejacych jezdni (zabudowa lub przebudowa wpustéw) na odcinku przez
ktory bedzie przebiega¢ projektowana kanalizacja deszczowa lub réw,

w przypadku ,przeciecia” zlewni droga przeanalizowac kierunki sptywu wéd opadowych
w obszarze inwestycji jak rowniez projektowana niwelete terenu w stosunku do istniejacej
w celu zaprojektowania ewentualnie dodatkowych przepustéw lub urzadzen zbierajacych
wody z niecek bezodptywowych, ktoére moga powstac w wyniku projektowanej zmiany
niwelacji terenu,

a) c¢zesc obliczeniowa:
przy obliczaniu zlewni dla projektowanego uktadu odwodnienia nalezy uwzglednié¢ tereny

przylegte zgodnie z przeznaczeniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,
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b)

c)

d)

obliczenia dla wymiarowania przewodow oraz urzadzen retencyjnych nalezy oprzel
na aktualnych danych o nateZeniu deszczu miarodajnego i sumie opadow, ktore nalezy
uzyskac z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

dla doboru s$rednic projektowanych kanatow nalezy przyja¢ opad o czestotliwosci
wystapienia C=10 lat i czasie trwania t=15min,

prawdopodobienstwo opadu do obliczen dla opracowan stanowiacych podstawe do uzyskania
decyzji, zezwolen w zakresie wielkosci charakterystycznych nalezy przyja¢ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

w projekcie zaleca sie uwzgledni¢ standardy opisane w normie PN - EN 752 oraz w Wytycznej
DWA (ATV) - 118 tacznie z komentarzem,

dla urzadzen wodnych uzyskal pozwolenia wodnoprawne na ich wykonanie oraz na
odprowadzanie wod tym urzadzeniem,

urzadzenia techniczne:

w przypadku budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac separator substancji
ropopochodnych oraz osadnik zawiesin mineralnych,

nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie drogi serwisowej do wylotow, separatorow substancji
ropopochodnych, osadnikdw zawiesin mineralnych, urzadzen retencyjnych {ub
rozsaczajacych jak rowniez do studni rewizyjnych celem konserwacji; droge serwisowa
wykonac jako przepuszczaina,

zabudowa urzadzen rejestrujacych przeptyw oraz poziom Sciekéw , deszczowych
w zbiornikach retencyjnych oraz w wybranych studniach rewizyjnych, poziom osadu oraz
wysokos¢ warstwy oleju w osadnikach i separatorach, z mozliwoscia podgladu i przesytania
danych on-line. Preferuje sie wykonanie zasilania poprzez state zigcze kablowe,

zaleca sie umocnienie skarp odbiornikéw naturalnych przy wylotach kanatéw,

retencja:

w rozwigzaniach projektowych nalezy przyjac rozsaczanie wod opadowych do gruntu,

do rozsaczania stosowac skrzynki rozsaczajace, komory drenazowe itp.; projektowany
system rozsgczania winien umozliwia¢ wykonanie jego inspekcji kamerg przemystowa oraz
czyszczenia hydrodynamicznego,

w przypadku braku mozliwosci rozsaczania wéd do gruntu nalezy przyjac retencjonowanie
wod opadowych,

zakiada sie projektowanie zbiornikow retencyjnych w formie naturalnej, a w przypadku
braku takiej mozliwosci zastosowanie innych rozwiazan technicznych,

urzadzenia retencyjne nalezy projektowac z mozliwoscia infiltracji wod deszczowych do
gruntu (zbiorniki przepuszczalne), odparowywaniem, zatrzymywaniem wody w krajobrazie,
naturalnym napowietrzaniem wod, zagospodarowaniem terenu z aranzacja krajobrazowa
o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych mozliwych do wykorzystania w okresie
bezdeszczowym lub przy normalnych deszczach, mozliwoscia podczyszczania sptywow
opadowych,

projektowane urzadzenia, w tym urzadzenia retencyjne winny zapewnia¢ komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania,

przy retencjonowaniu wod deszczowych nalezy zapewnic staty odptyw przy zastosowaniu
ograniczenia wyptywu,

przyjete rozwiazania odptywu wod deszczowych winny by¢ proste w eksploatacji oraz
charakteryzowac sie niskim kosztem wykonania,

istnieje mozliwos¢ taczenia roznych systemow zagospodarowania wod deszczowych,

przy zbiornikach zamknietych, otwartych zapewni¢ pojemnos¢ bezodptywowa wraz
z zabudowa urzadzen umozliwiajacych pobér wody w celu jej dalszego wykorzystania wody
deszczowej; w razie koniecznosci wykonac niezbedng infrastrukture towarzyszaca,

wpusty uliczne:

projektowane odwodnienie nawierzchni pasa drogowego powinno byc¢ rozwiazane w oparciu
o punktowe odbiory wod opadowych z wykorzystaniem wpustdw ulicznych (nie dopuszcza
sie montazu odwodnien liniowych i szczelinowych w nawierzchni jezdni),

wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w miejscach zapewniajacych prawidtowe odwodnienie
pasa drogowego,

nalezy stosowac wpusty uliczne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000:
o kraweznikowo-jezdniowe o wysokosci korpusu dostosowanego do wysokosci kraweznika,

Z kratg uchylng o szerokosci 59 cm i gtebokosci 39 cm,
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e}

7.4

a)
b)

c)

d)

€}

f

rowy:

o wpusty jezdniowe uliczne % kotnierza o wysokosci korpusu H=150 mm z krata
{39cm x59 cm} uchylng i ryglowana,

wpusty winny by¢ przystosowane oraz wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa
sztucznego typu A4 lub C3 wg DIN 4052

istniejace wpusty uliczne wystepujace na trasie projektowanego kanatu nalezy przebudowac
i wtaczy¢ do nowego uktadu odwodnienia, a w przypadku braku istniejacych zaprojektowaé
nowe w celu poprawy odwodnienia jezdni,

ewentualng regulacje wpustow powinny zapewnia¢ prefabrykowane piericienie dystansowe;
nie dopuszcza sie wykonywania regulacji ,,cegta”,

wpusty winny by¢ oparte na ptycie przykrywowej utozonej na piericieniu odciazajacym.
Nalezy pozostawic luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta a pierscieniem,

do budowy wpustow nalezy stosowad prefabrykowane kregi zelbetowe $500mm taczone na
uszczelke z osadnikiem o gtebokosci minimum 1000mm i przej$ciem szczelnym dla rur PCY
(przykanalikow), odpowiadajace normie PN-EN 1917,

do budowy przykanalika stosowac rury z tworzywa sztucznego typoszeregu ,ciezkiego”
z wydtuzonymi kielichami o S$rednicy ¢200mm odpowiadajace normie PN-EN 1401
i posiadajace aktualne Aprobaty Techniczne,

wtaczenie wpustéw ulicznych musi odbywac sie poprzez studnie rewizyjne (zabrania sie
stosowania trojnikow oraz wlaczen na ,ostro” do kanatu),

potaczenia przykanalika z wpustem ulicznym oraz studnia rewizyjna projektowad poprzez
zastosowanie systemowych przejéc szczelnych,

przykanalik w studni winien by¢ wyprowadzony na dtugosé co najmniej 10 cm,

zagtebienie dna rury przykanalika w studni wpustowej projektowac na ok. 1,2 m liczac od
niwelety jezdni,

spadek przykanalika oraz jego trasa powinny by¢ state na jego dtugosci; minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%, zas maksymalny 40%,

dtugo$c przykanalika nie powinna by¢ wieksza od 20,0m, za$ jege napetnienie nie powinno
przekraczac potowy $rednicy,

rowy wykonywac w naturalnej formie, z uwzglednieniem przepuszczalnosci,

istniejace rowy, w szczegoélnosci odptywowe w rejonie planowanej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ pod katem technicznym i w razie potrzeby przebudowad,

rowy projektowac jako nieszczelne z umocnieniem np. geokrata utozong na geowtékninie.
Do obsiewu uzy¢ mieszanki traw przeznaczonych do rowdw przydroznych,

projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscia rozmycia,

Wodociag

przewody:
do budowy sieci wodociagowej stosowac rury:

PE100 PN16 SDR 11 dla srednic @25-@110,

PE100 PN16 SDR 17 dla srednic @160-@335,

dla metody bezwykopowej PE100 SDR11 RC lub TS (o warstwie zewnetrznej w kolorze
niebieskim) odporne na zarysowania i naciski punktowe oraz propagacije pekniec
potwierdzone wynikami badan wg Metody Hessela oraz testem FNCT wg 1SO 16770,

potgczenia rur PE o $rednicy:

do @63mm wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
powyzej @63mm wykonywac metoda zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ksztattek
elektrcoporowych,

Zasuwy.

nalezy stosowac zasuwy PN16 z migekkim uszczelnieniem klina do wody pitnej - petno
przelotowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
na przytaczach stosowad zasuwy odcinajace kotnierzowe DN50Omm,

hydranty:

na wodociagu nalezy zaprojektowac hydranty przeciwpozarowe,
nadziemne PN 16 DN8O z zabezpieczeniem antyzatamniowym,
podziemne PN 16 DN80

przytacza i podejscia:
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8.1

9

a)

b)

do projektowanego przewodu nalezy wtaczy¢ istniejace przytacza wykonane
w technologii PE,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji przylaczy wodeciagowych nalezy
w projekcie uwzgledni¢ ich wymiane lub przetaczenie, gdy sa wykonane w technologii PE,
wykonanie na przytaczach podej$¢ pod wodomierze, uwzgledniajac zabudowe zawordow
przed i za wodomierzem (za wodomierzem z kurkiem spustowym) oraz zaworu zwrotnego
antyskazeniowego,

przejicia rur przez $ciany budynku nalezy zabezpieczyC ,przejsciami szczelnymi”
gwarantujacymi zabezpieczenie budynku przed zalaniem, wilgocia czy migracja gazow,

Zatrudnianie os6b na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia:

W

zakresie opracowania dokumentacii projektowej:

z uwagi na fakt, iz czynnosci wykonywane przez osoby przy realizacji zaméwienia
w zakresie opracowania dokumentacji projekiowej i petnienia nadzoru autorskiego nie
wyczerpuja pojecia stosunku pracy Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb
na umowe o prace.

Nadzér autorski

Nadzér w zakresie wszystkich robot bedzie prowadzony na podstawie art.20 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016. poz. 290 t.j.) w sposob umozliwiajacy Inwestorowi oraz Wykonawcy
realizacje zamierzenia budowlanego bez zbednej zwtoki i zgodnie z zasadg wiedzy technicznej

isztu

ki inzynierskiej.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1 409 z pézn . zm.) - dalej
ustawa Prawo Budowlane, nad zgodnoscia wykonanych robét z opracowana dokumentacja
projektowa w czasie robdt realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji
projektowej.

Zmiana Projektanta po zakonczeniu realizacji zamdwienia ( opracowanie dokumentacji
projektowej), moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego oscby
wyznaczonej przez Wykonawce i jej pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowiazkow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiazkdw wynikajacych
z realizacji obowiazkow Umownych niniejszego zamoéwienia. Oswiadczenie musi zawierac :
date przekazania / przejecia obowiazkow miedzy Projektantami, zgody na scedowanie /
przejecie wszystkich obowiazkow wynikajacych z realizacji obowigzkéw Umownych
niniejszego zamowienia oraz ustalenia zawarte w ofertowym o$wiadczeniu dotychczasowego
Projektanta.

Nadzor autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegolnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
aktualizacje rozwigzan projektowych w przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji
lub zmiane trasy wynikajaca z innych wzgledow (technicznych lub formalnych), za
wyjatkiem sporzadzenia projektow zamiennych,

akceptacje i wydanie opinii dotyczacej zmian technologicznych,

podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna),
utrwalenie czynnosci nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynnosci nadzoru autorskiego
i dokonywanie wpisow do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczeg6lnosci:
wykonywanie rysunkdw, szkicow, dokonywanie zapisow na rysunkach ({szkicach)
istniejgcych. Zmiany i uzupetnienia w projekcie winny by¢ wprowadzone w egzemplarzu
projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposéb pisemny zaakceptowany przez inspektora
nadzoru;

udziat w Radach Budowy, po wczesniejszym wezwaniu przez inspekitora nadzoru,
lub Zamawiajacego,

udziat w odbiorze koficowym,

wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nia konieczne do zatatwienia wszystkich
spraw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru poprzedzi podjecie czynnosci przez Wykonawce stosownym

zawiadomieniem, do ktdrego dotaczy karte rejestru czynnosci nadzoru autorskiego,
zawierajaca czynnosci do wykonania w ramach nadzoru autorskiego.
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c) Podjecie czynnoici nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo nastapi¢ maksymalnie w ciagu
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

maksymalny termin wykonania przez Wykonawce czynnoéci nadzoru autorskiego ustala sie
na 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia,

w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, wytacznie za zgoda Zmawiajacego lub inspektora
nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym, mozliwe jest wydtuzenie terminu, o ktérym mowa
powyzej,

d) Forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznoéci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego jest
zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru droga
telefoniczng, elektroniczna, faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

e) Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robét budowlanych
i Zamawiajacego przekazywal bedzie za posrednictwem inspektora nadzoru, w formie
pisemnej.

f)  Sposob petnienia nadzoru autorskiego
Zobowigzanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje
z chwila zawarcia przez Zamawiajacego umowy z wykonawca na wykonanie robot budowlanych
i przekazania mu terenu budowy. Nadzor autorski jest petniony az do zakonczenia budowy
przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia
nadzoru autorskiego, powinien:

- zapewni¢ w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujacego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktére maja by¢ przedmiotem narady;
informowaé niezwlocznie Zamawiajacego - inwestora i wykonawce o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieinosciach z dokumentacja projektowa.

g) Projektant i jego upowaznieni przedstawiciele beda mieli zapewniony wolny wstep na teren
budowy. Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowiazkéw wiasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacja robot, jakoscia wykenywanych robét
i sposobem ich prowadzenia, kontrolg technicznej jakosci wykonywanych robét, kompletacja
i koordynacja dostaw, sprawdzeniem atestow i wymaganiem innych dokumentéw zwiazanych
z dopuszczeniem do zastosowania materiatéw i wyrobdw, dokonywaniem obmiaréw robot,
sprawdzaniem i interpretowaniem wycen i rachunkdw wykonawcy,

9.2 Przewidywana ilos¢ pobytow w ramach nadzoru autorskiego

Zamawiajacy przewiduje:

~ zadanie nr 1; 10 pobytow,

- zadanie nr 2: 5 pobytow,
na budowie lub poza nig, w ramach obowiazkdw nadzoru autorskiego. Za jeden pobyt, uwaza
si¢ wykonanie przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje, niezateinie od czasu jego
trwania, czynnosci o ktérych mowa w opisie przedmiotu zamodwienia, ktore zostang
wyszczegolnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy. Wynagrodzenie za jeden
pobyt obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwiazane ze sprawowaniem nadzoru. Koniecznoéé
podjecia przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci majacych na celu usuniecie btedéw
w dokumentacji projektowej lub uzupetnienie jej brakéw nie jest traktowane jako ptatny
nadzor autorski.

10 Gwarancja:

10.1 dokumentacja projektowa

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancii na wykonana dokumentacje projektowa
obejmujaca okres odpowiedzialnosci wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét
wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, liczac 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej
wraz z potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robét
budowlanych, {ub decyzja o pozwoleniu na budowe albo udziela gwarancji na okres od daty
rozpoczecia inwestycji do daty w miesiac po zakonczeniu okresu gwarancji udzielonej przez
wykonawceg robdt budowlanych, w przypadku przystapienia Zamawiajacego do realizacji
inwestycji, w zaleznosci od tego, ktory okres bedzie dtuzszy.

11 Warunki przekazania opracowania przez Wykonawce
11.1 Ochrona danych osobowych
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wyodrebnienie z dokumentacji projektowej (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
w postaci zatacznika, dokumentoéw mogacych zawierac dane osobowe miedzy innymi: zgod
wtascicieli terendw, decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych jak rowniez zaswiadczen
o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

11.2 wersja papierowa:

opracowanie liczba egzemplarzy

aktualna mapa do celow projektowych 3 egz.
tabelaryczna lista dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, 1 egz
wiacznie z okresleniem wiasciciela terenu '
projekt budowalny + BiOZ 3 egz.
projekt wykonawczy 5 egz.
przedmiary robét + TER 3 egz.
kosztorysy uproszczone +TER 3 egz.
projekt odtworzenia nawierzchni jezdni 3egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 5 egz.
dokumentacja geologiczna 2 egz.
oryginaty opinii Narady Koordynacyjnei wraz z mapa zasadnicza z 1 egz
naniesionym uzbrojeniem €gz.
oryginaty decyzji, uzgodnien, zgéd na wejscie w teren oraz pozostate 1 egz
pisma otrzymane z Urzedu Miasta, instytucji, osob prywatnych, itp. )
kserckopie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z

oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia 1 egz.
na cele budowlane lub potwierdzenie zgtoszenia

materiaty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej 1 egz.
inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sied kanalizacyjnych, przytaczy 1 egz
kan, )
inwentaryzacje zieleni, 2 egz.

Wskazana wyzej ilos¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i pozwolen,
ktore pozostaty w celach archiwizacyjnych.

11.3 wersja elektroniczna;

a)

b)

¢

d)

e)

f)
g)

h)

wszystkie materiaty tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, itp. maja
by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna:  *.doc lub *.xls
wersja nieedytowalna: *. pdf

pliki graficzne maja by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna:  *.dwg
wersja nieedytowalna: *.pdf

rysunki graficzne w technice komputerowej nalezy przygotowac w taki sposob aby poszczegdlne
elementy rysunku (np. kanaty, studnie, obszary odtworzenia pasa drogowego, isthiejace
oznakowanie, projektowane oznakowanie, lokalizacja otworéw geologicznych itp. ) byty
umieszczone na oddzielnych warstwach. Na rysunkach w plikach *.dwg zachowac uklad
wspotrzednych 2000 strefa 6 (potudnik 18).

trasa, studnie oraz wpusty oraz inne elementy uzbrojenia wraz wpisanymi atrybutami (Srednice,
materiat, rzedne itp.) winny by¢ opracowanie w standardzie GIS w formacie *.shp w uktadzie
2000 strefa 6 (potudnik 18). wWzor plikéw z atrybutami zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy,

wspotrzedne wysokosciowe w formacie *.txt, *.csv w uktadzie 2000 strefa 6 (potudnik 18), jako
odrebny plik,

aktualng mape do celow projektowych w formacie *.dwg,

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Dokumentacji projektowej na elektronicznym
nos$niku  (pendrive/dysk zewnetrzny), jake jeden 2z zatacznikbw do dokumentacji
uzgodnieniowej. Przekazujac wersje elektroniczng nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze zawartosé
wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przed kofcowym
odbiorem. Przekazujac wersje elektroniczng nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, Ze zawarto$c wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.
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