Opis przedmiotu zamoéwienia

»Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-
kanalizacyjnym oraz petnienie nadzoru autorskiego”

Zadanie nr 1:
nZagospodarowanie wéd opadowych wraz z monitoringiem $rodowiskowym w miescie Ruda $laska
Chronimy Krople Deszczu” - zlewnia Bujoczka.”

Zadanie nr 2:
Przebudowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Stanistawa Staszica, Koscielnej,
Starowiejskiej i Promiennej w Rudzie Slaskiej.

Obiekt: zbiorniki retencyjne, kanalizacja deszczowa, w tym odwodnienie drogi, sie¢ wodociagowa,
kanalizacja sanitarna

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanatizacji Sp. z 0. 0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda $laska
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Opis przedmiotu zaméwienia
1 Mazwa zaméwienia:

Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie nr 1

~Zagospodarowanie wéd opadowych wraz z monitoringiem Srodowiskowym w miescie Ruda Slaska
Chronimy Krople Deszczu” - zlewnia Bujoczka.

Zadanie nr 2

.Przebudowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Stanistawa Staszica, Koscielnej,
Starowiejskiej i Promiennej w Rudzie $laskiej.”

2 Przedmiot zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje wykonanie prac projektowych w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia drog oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania.

3 Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwieri: (CPY):
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

4 Zakres zamdwienia

4.1 Zadanie nr 1

a) zakres opracowania zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje wykonanie
bezpiecznego systemu zbierania i zagospodarowania wod opadowych oraz odprowadzania
nadmiaru tych wod do odbiornika,

b) wykonanie odwodnienia terenu zlewni wraz z urzadzeniami zbierajacymi wody opadowe
(miedzy innymi wpusty uliczne, rowy, kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego drég
zlokalizowanych w obrebie opracowania:

ulica Wiktora Bujoczka,

skrzyzowanie ulic Wiktora Bujoczka, Starowiejskiej, Marii Sktodowskiej - Curie,
ulica Koscielna,

ulica Promienna,

ulica Porebska,

ulica Wiktora Branskiego,

ulica Stanistawa Staszica,

ulica Torowa,

c) wykonanie zagospodarowania wod opadowych poprzez zbiorniki retencyjne z infiltracja do
gruntu, przy zachowaniu statego pietrzenia o wysokosci umozliwiajacej bezpieczne jego
uzytkowanie oraz pobér wody deszczowej.

d) przetaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Porgbskiej do projektowanego
uktadu - wylot kanatu oznaczono lit. C,

e) wykorzystanie zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej - wykonanie przewodu
ci$nieniowego, montaz stacji poboru wody wraz z niezbedng infrastruktura, armaturg
i wyposazeniem w rejonie pkt B wraz z dojazdem,

f)  wykorzystanie istniejacej kanalizacji od pkt A do pkt B do odprowadzania wod deszczowych
oraz umieszczenia w niej przewodu cisnieniowego; wykonanie analizy przydatnosci oraz
rozwiazan projektowych umozliwiajacych jego dalsza prawidtowa eksploatacje,

g) wykorzystanie, przebudowa, remont, budowa, likwidacja istniejacych rowow, przepustow
w zakresie opracowania,



h)

i)

1)

)

m)

n)

4.2

b)

likwidacja, remont, przebudowa istniejacych wylotdow i dostosowanie do projektowanego
systemu rowow,
zamawiajacy posiada koncepcje zagospodarowania wod opadowych dla zlewni Bujoczka.
Koncepcja stanowi zatacznik nr 2 do OPZ. Koncepcja obejmuje swym zakresem gtowne ciagi
kanalizacyjne, zas w opracowaniu nalezy zaprojektowal kompletny system odwodnienia
obszaru opracowania,
na zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono przewody sieci kanalizacji deszczowej objetych
ww. koncepcja. Przewody maja charakter orientacyjny, w zwiazku z czym docelowe ustalenie
trasy projektowanych kanatow nalezy do projektanta,
na przebiegu oraz w poblizu planowanej inwestycji opracowywane sa projekty, ktore obeimuija
swym zakresem miedzy innymi odwodnienie drdg, kanalizacje sanitarnga, sie¢ wodociagowa itp.:
zadanie pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Wolnosci - Magazynowa - Brafiskiego” -
Biuro Projektow A-PROPOL A. Bieganski, D. Bieganska s.c. ul. Gomutki 2, 44-121 Gliwice,
zadanie pn.: ,Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Slaskiej” - Biuro Projektéw Komunikacji
Ladowej , TRASA” mgr inz. Tomasz Swiderski, , ul. Kolista 6A/6 , 41-709, Ruda Slaska,
zadanie pn.: ,,Rozbudowa ulicy Wolnosci w Rudzie Slaskiej”
~Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu
Rudzkiego Il oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Slaskiej wraz z prowadzeniem kampanii
informacyjno - edukacyjnych”,
Prace projektowe nalezy skoordynowac z Inwestorem (miastem Ruda Slaska) oraz projektantami
ww. opracowan.

adaptacja rozwiazan zagospodarowania projektowanych zbiornikdéw wraz z nasadzeniami
roélinnymi z projektu ,Kompleksowa ochrona..”. Plan zagospodarowania projektu stanowi
zatacznik nr 3 do OPZ,

projekt ciagu pieszego oraz rowerowego:

na odcinku (,,D”-,,E”) od ul. Porebskiej do projektowanej $ciezki w ramach ww. opracowania
(projektu ,,Kompleksowa ochrona...”) wzdtuz planowanego otwartego systemu odwodnienia
nalezy zaprojektowal normatywny ciag pieszy oraz rowerowy zamkniety obrzezami
betonowymi,

ciag rowerowy nalezy zaprojektowac zgodnie z opracowaniem pn. ,Standardy i wytyczne
ksztattowania infrastruktury rowerowej” wydanym przez Gornoslaski Zwiazek
Metropolitalny (marzec 2016),

koncepcje przebiegu ciagu pieszo-rowerowego oraz dokumentacje budowlano-wykonawcza
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog i Mostow Urzedu Miasta Ruda Slaska,

Zamawiajacy posiada Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz czesc wstepnych zgod na wejsicie
w teren, ktore zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

zadanie nr 2;
sie¢ wodociagowa:

zakres opracowania zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje
przebudowe sieci wodociagowej wraz z podtaczeniami do istniejacych budynkéw,
zaznaczona trasa ma charakter pogladowy; wybor odpowiedniej trasy lezy w gestii
projektanta,

- sie¢ wodociagowa w ulicy Starowiejskiej nalezy projektowac o srednicy 160mm,

- sie¢ wodociagowa w ulicy Stanistawa Staszica nalezy projektowac o srednicy 110 mm,

kanalizacja sanitarna

zakres zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje ulice: Stanistawa
Staszica, Koscielna, Promienna,

wykonanie przebudowy i remontu istniejacej kanalizacji wraz z przytaczami, ktéra po
realizacji inwestycji bedzie miata charakter wytacznie kanalizacji sanitarnej,



5 Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

5.1

a)
b)

5.2

a)
b)

Zadanie nr 1

dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
nadzor autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoriczenia (odbioru koncowego robot).

Zadanie nr 2

dokumentacja proiektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
nadzér autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoniczenia (odbioru kofncowego robot).

6 Szczegdlowy przedmiot zaméwienia dla wszystkich zadan:

6.1
Konc

Koncepcja przedprojektowa:
epcja przedprojektowa sporzadzona zostanie oddzielnie dla kazdego z zadan realizowanych

w umowie. Poprawne wykonanie koncepcji przedprojektowej warunkuje dalszy postep w realizacji
umowy, jakim jest dokumentacja projektowa - etap projektowania wskazany w punkcie 6.2 Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji
przedprojektowej zawierajacej:

przeprowadzenie wizji w terenie oraz wykonania dokumentacji zdjeciowej,

sporzadzenie map S+E+U w skali 1:500 wraz z wypisami z rejestru gruntow lub wykazem
dziatek z okredleniem podmiotéw ewidencyjnych,

uzyskanie materiatdw dotyczacych wptywu prowadzonej i projektowanej eksploatacji
gomiczej (map z izoliniami obnizen terenu) na obszar objety przedmiotem zamédwienia do
roku 2050.

sporzadzenie profili podtuznych kanalizacji uwzgledniajacych wptyw eksploatacji gorniczej,
wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjne]j istniejacych steci
kanalizacyjnych, przytaczy, podtaczen kanalizacyjnych oraz zbiornikéw bezodptywowych,
ustalenie trasy projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na mapie S+E+U w skali 1:500,
uzyskanie zgdd wtascicieli terenu, w tym zarzadcy drég na utozenie projektowanej
infrastruktury kanalizacyjnej (oryginaty dla inwestora).

Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez PWiK oraz uzyskanie zgdd wiascicieli terenu
jest podstawa do dalszego projektowania.

6.2

Dokumentacja projektowa - etap projektowania.

Dokumentacja projektowa - etap projektowania zostanie sporzadzona dla kazdego z zadan oddzielnie,

wykonanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

opracowanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celow projektowych,
opracowanie projektu Wykonawczego,

opracowanie projektu branzy drogowej (odtworzenie nawierzchni, oznakowania). Zakres
oraz warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi,

opracowanie wszelkich dodatkowych projektow zwigzanych z przyjetymi rozwiazaniami
projektowymi (np. AKPiA, konstrukcje) oraz narzuconych przez uzytkownikow
i administratorow infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia, itp.).Projekty winny byc opracowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci,

uzyskania wszystkich prawomocnych decyzji i postanowien administracyjnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe (np. wypis i wyrys z obowigzujacego planu
miejscowego, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - jezeli jest wymagana, itp.),



uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko, uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, opinii RDOS;
zakres raportu okresli wtasciwy organ - jeZeli jest wymagane,

sporzadzenie inwentaryzacji drzew i krzewow do wycinki wraz z wycena drewna z wycinki
w przypadku drzew i krzewow kolidujacych z projektowana inwestycja, ich oznaczenie
(ponumerowanie) zgodnie ze sporzadzong inwentaryzacja oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ich wycinke, wykonanie projektu nasadzen zastepczych,

jezeli wymagane, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
i szczegblne korzystanie z wdd tj. wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do
odbiornika wydane w drodze decyzji. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu operat
wodnoprawny w formie elektronicznej do wgladu. Nie wniesienie uwag przez
Zamawiajacego do operatu wodnoprawnego w terminie 7 dni roboczych stanowi akceptacje,
Wykonawca winien uwzglednic iz ponosi ryzyko obowiazku dostosowania rezultatéw swojej
pracy do tresci zmieniajacych si¢ przepisow prawa,

uzyskanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych badz urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a w przypadku lokalizacji pod jezdnia uzyskania takze zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych (nie dotyczy kanalizacji deszczowej),

uzgodnienia projektowanych lokatizacji na Naradzie Koordynacyjnej oraz uzyskanie
wszelkich innych uzgodnien wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie uzgadnianie rozwigzan projektowych we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji (przed ztozeniem na Narade Koordynacyjna),

wykonanie opinii hydrogeologicznej gruntu w miejscu budowy kanalizacji,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robot
budowlanych, lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego na roboty budowlane zawierajacej:

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
o przedmiary,
o kosztorys inwestorski oraz TER-y

ewentualna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej
dokumentacji; przed rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane,
przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania
na wytonienie wykonawcy robat budowlanych ,
sporzadzenie zestawien, tabel, opisow, wspotczynnikow itp. wynikajacych z wymagan
Programu Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet IlI: ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
uzyskanie zaswiadczenia (deklaracji) organu odpowiedzialnego (Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska) za gospodarke wodna oraz za monitorowanie obszardw sieci NATURA
2000,

- w dokumentacji nalezy przewidziec etapowanie robét budowlanych.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawiera¢ podpisy
projektantéw pozostatych branz. oraz niezbedne sprawdzenia.

6.3 Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.



7 ZatoZzenia projektowe

7.1 Wspolne dla wszystkich sieci

przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokona¢ petnej inwentaryzacji istniejacych
sieci, przytaczy, zbiornikéw bezodptywowych, rowow, korytek itp.,
projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych rozwigzaniach technicznych,
przy doborze urzadzern uwzgledni¢ ich prostote dziatania (unikanie rozwiazan
skomplikowanych technologicznie), bezawaryjnosé, tatwos¢ konserwacji

- rozwiazania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem, nie
beda zaakceptowane,
przewody, ktére pozostana wytaczone z eksploatacji nalezy fizycznie zlikwidowac; inne
rozwiazania techniczne winny by¢ skonsultowane z tut. Przedsigbiorstwem,
trase projektowanych przewodow prowadzi¢ w pasach drogowych poza jezdnia, na terenach
stanowiacych wtasnos¢ lub uzytkowanie gminy Miasta Ruda Slaska badz Skarbu Parfstwa lub
ewentualnie jezeli brak jest technicznych mozliwosci, w pasie jezdni (dot. kanalizacji) czy
tez na terenach innych wtascicieli, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym drzewostanem,
pod rurami nalezy wykonac¢ 20cm podsypke z piasku a nastepnie obsypac rure 30cm warstwa,
piasku ponad rure, wykop moZna zasypaC gruntem rodzimym zaggszczajac (ubijajac)
warstwami, co 20cm,
po utozeniu rur przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzic prébe cisnieniowa przewodu
zgodnie z obowiazujacymi normami; wskazac sposob przeprowadzenia proby,
na podstawie opinii wydanej przez zaktad gorniczy oraz w razie takiej koniecznosci
zastosowane materialy winny posiada¢ dokument wystawiony przez instytut badawczy,
potwierdzajacy przydatnos$¢ do stosowania na terenach szkéd gorniczych,
w rozwiazaniach projektowych nalezy przewidzieC zapewnienie ciagtosci dziatania sieci;
konieczno$¢ wytaczenia sieci wod-kan nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej,
w przedmiarach robodt, kosztorysach nalezy odrebnie wyceni¢ remont, przebudowe,
budowe, likwidacje, oraz podzieli¢ na branze i charakter transportowanego medium,
na profilach sieci nalezy zaznaczy( skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami, wiaczenia istniejace oraz projektowane wraz z okresleniem srednic,

7.2 Kanalizacja
a) przewody kanalizacyjne:

projektowad catkowity rozdzielczy system kanalizacyjny,
przeanalizowaé, a w przypadku takiej mozliwosci wyprowadzi¢ kanat zakonczony studnig
rewizyjna w kierunku istniejacych ulic w celu pbézniejszego podtaczenia rozbudowywanej
kanalizacji,
minimalna sztywnos¢ obwodowa zastosowanych rur kanalizacyjnych = SN8,
profile podituine kanalizacji powinny zawiera¢ dane w zakresie wptywow eksploatacji
gorniczej,
po wykonaniu przewodow kanalizacyjnych, przed wykonaniem nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ ich inspekcje TV monitoring,

b) studnie:

maksymalna odlegtoé¢ pomiedzy studniami: do 50,0m, przy czym do 70 m winna by¢
zabudowana studnia rewizyjna >=DN1000,

zmiany kierunkéw trasy projektowac wytacznie w studniach potaczeniowych,

w przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w jezdni, zwienczenie studni nalezy sytuowac
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdéw {03 pasa ruchu),

w studniach stosowal przejscia szczelne, nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej jako materiat do uszczelniania,



studnie kanalizacyjne maja by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych W<8%,
charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne oraz powinny odpowiadac normie
PN-EN 1917,
nalezy stosowa¢ denne kregi prefabrykowane, z gotowymi fabrycznie otworami
o projektowanej srednicy,
w studniach zamontowac na state pojedyncze stopnie ztazowe antyposlizgowe kl. | pokryte
warstwa tworzywa sztucznego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005, lub drabinki
dla studni systemowych,

- klase zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy dobierac¢ biorac pod uwage
usytuowanie w przekroju drogi (miejsce zabudowy) i obciazenia ruchem drogowym,
w jezdni drogi powiatowej i wyZszej z nawierzchni bitumicznej do przykrycia studni nalezy
stosowad wlazy typoszeregu ciezkiego (D400) pracujace z nawierzchnig tzw. ,wlhazy
ptywajace, samopoziomujace”, z loge PWiK, wypocsazone w zawias, uszczelke ttumiaca
drgania oraz zamkniecie,
w chodnikach, jezdniach drég gminnych oraz o nawierzchni nie bitumicznej do przykrycia
studni nalezy stosowaé wiazy okragte Dwé40mm z polimerobetonu lub zeliwne
z wypetnieniem betonowym, z logo PWiK wyposazone w zawias, uszczelke ttumigca drgania
oraz zamkniecie,
w przypadku sytuowania studni w terenach zielonych stosowad wlazy z polimerobetonu tub
Z tworzywa sztucznego i wynies¢ 10-15cm ponad teren,
regulacie wtazdow powinny zapewnia¢ prefabrykowane piericienie dystansowe; nie
dopuszcza sie wykonywania regulacji ,cegta”. Wysokos¢ regulacji wtazow nie powinna
przekraczac 30 cm,

c) przyvtacza:
dla istniejacych przytaczy ogoélnosptawnych, nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielczych
siegaczy,
dla istniejacych siegaczy odprowadzajacych scieki bytowe nalezy przewidziec przetaczenie
sciekow do projektowanej kanalizacji sanitarnej bez dodatkowych dziatan ze strony
wtascicieli nieruchomosci poprzez zaprojektowanie siegaczy kanalizacji sanitarnej
zakonczonych studzienka kanalizacyjna,
dla nieruchomosci, dla ktoérych nie wystepuja przytacza nalezy zaprojektowacl siegacze
kanalizacji sanitarnej zakonczone studzienka kanalizacyjna, wowczas w zakresie wiascicieli
nieruchomosci bedzie wykonanie podtaczenia kanalizacyjnego w granicy jego
nieruchomosci,
dla istniejacych siegaczy deszczowych nalezy przewidzied ich przebudowe w granicy pasa
drogowego,

studzienki lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci tuz przy jej granicy; szczegétows
lokalizacje studzienek wtaczeniowych uzgodnic z wtascicielami budynkow,

d) kanalizacja deszczowa:

do budowy sieci nalezy uzywa¢ materiatdow elastycznych (PVC, PE, PP, GRP i innych), za$
unikad materiatow kruchych,

minimalna érednica kanatu deszczowego winna wynosi¢ 300mm - zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych oraz § 106. ust 6. pkt 3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

studzienki kanalizacyjne winny by¢ wykonane z taczonych na uszczelke kregow zelbetowych
z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PNEN206-1:2003 lub z materiatdw, z ktérych wykonane
sg rury (rozwiazania systemowe dla rur z tworzyw sztucznych: PVC, PP, PE, GPR i inne),



7.3

a)

Odwodnienie

odwodnienie drég nalezy projektowad jako powierzchniowe poprzez rowy przydrozne,
natomiast tam gdzie nie jest to mozliwe lub gdy wymagaja tego przepisy odrebne nalezy

zabudowac przewody kanalizacji deszczowej,

nalezy przewidzie¢ odwodnienie istniejacych jezdni (zabudowa lub przebudowa wpustow)
na odcinku przez ktéry bedzie przebiegaé projektowana kanalizacja deszczowa lub réw,
w przypadku ,przeciecia” zlewni drogy przeanalizowac kierunki sptywu wod opadowych
w obszarze inwestycji jak rowniez projektowana niwelete terenu w stosunku do istniejacej
w celu zaprojektowania ewentualnie dodatkowych przepustéw lub urzadzen zbierajacych
wody z niecek bezodptywowych, ktére moga powstac w wyniku projektowanej zmiany

niwelacji terenu,

Byliny projektowane

w dokumentacji uwzgledni¢ projekt ,Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo
zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego |l oraz uiicy Bujoczka w Rudzie Slaskiej wraz
z prowadzeniem kampanii informacyjno - edukacyjnych”. Ponizej wyciag z projektu:

Lp. Nazwa Ilos¢ szt. Uwagi
20 Aegopodium podagraria - podagrycznik 30 sadzone co 40cm/6 na m2
21 Allium ursinum - czosnek niedzwiedzi 198 sadzone co 30cm/11 na m2
22 Asarum europaeum - kopytnik pospolity 44 sadzone co 30cm/11 na m2
23 Convallaria majalis - konwalie majowa 99 sadzone co 30cm/11 na m2
24 Equisetum fluviatile - skrzyp bagienny 78 sadzone co 40cm/6 na m2
25 Equisetum palustre - skrzyp btotny 4) sadzone co 40cm/6 na m2
26 Eupatorium cannabinum - sadziec 83 sadzone co 40cm/6 na m2
konopiasty
27 Galeobdolon luteum - gajowiec z6tty 77 sadzone co 30cm/11 na m2
28 Geranium pratense - bodziszek takowy 162 sadzone co 40cm/6 na m2
29 Glyceria aquatica - manna mielec 68 sadzone co 50cm/4 na m2
30 Lamium album - jasnote biata 66 sadzone ¢o 30cm/11 na m2
3 Lythrum salicaria krwawnica pospolita 24 sadzone co 40cm/6 na m2
32 Mentha aquatica - mieta wodna 30 sadzone co 40cm/6 na m2
33 Nuphar lutea - grazel 26ity 4
34 Phalaris arundinacea - mozga trzcinowata 52 sadzone co 50cm/4 na m2
35 Polygomym amphibium - rdest 42 sadzone co 40cm/6 na m2
ziemnowodny
36 Sagittaria sagittifolia - strzatka wodna 60 sadzone co 50cm/4 na m2
37 Schoenoplectus lacustris - oczeret jeziony 38 sadzone 2/m2
38 Scirpus sylvaticus - sitowie lesne 20 sadzone co 50cm/4 na m2
39 Sparganium erectum - jezogtowka 20 sadzone co 50cm/4 na m2
40 Typha angustifolia - patka waskolistna 16 sadzone 2/m2
41 Typha latifolia - patka szerokolistna 8 sadzone 2/m2

Byliny nalezy sadzi¢ wzdtuz brzegéw stawéw w poblizu linii wody.

Sg to zwykle roiliny siedlisk

wilgotnych. Grazel nalezy posadzi¢ w dnie stawu. Byliny maja by¢ sadzone skupinami. Na Rys.1Z
{zatacznik nr 3 do OPZ) oznaczono skupiny o powierzchni ok. 1m2. Nalezy to traktowac jako punkty,
wokot ktérych nalezy posadzié rosliny w rozstawie wskazanym w tabeli bylin projektowanych. Czesto
w terenie w miejscu sadzenia beda wystepowac inne rosliny. Rosliny projektowane nalezy wtedy
sadzi¢ pomiedzy nie.
Maja lokalnie zwiekszaé bioréznorodnosc. Projekt zaktada realizacje idei dyspersji roslin droga
naturalnej sukcesji. Miejsca sadzenia sa wiec zrodtem rozprzestrzeniania sie gatunkéw, ktore maja
wzbogacic lokalna rdznorodnos¢ biologiczna droga naturalnego rozsiewu lub rozrostu ktaczy.




b} czesé obliczeniowa:
przy obliczaniu zlewni dla projektowanego uktadu odwodnienia nalezy uwzgledni¢ tereny
przylegte zgodnie =z przeznaczeniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,
obliczenia dla wymiarowania przewoddw oraz urzadzen retencyjnych nalezy oprzeé
na aktualnych danych o natezeniu deszczu miarodajnego i sumie opadéw, ktore nalezy
uzyskac z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
dla doboru srednic projektowanych kanatéw nalezy przyja¢ opad o czestotliwosci
wystapienia C=10 lat i czasie trwania t=15min,
prawdopodobienstwo opadu do obliczen dla opracowan stanowiacych podstawe do uzyskania
decyzji, zezwolen w zakresie wietkodci charakterystycznych nalezy przyjaé zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
w projekcie zaleca si¢ uwzglednic standardy opisane w normie PN - EN 752 oraz w Wytycznej
DWA (ATV) - 118 tacznie z komentarzem,
dla urzadzen wodnych uzyskal pozwolenia wodnoprawne na ich wykonanie oraz na
odprowadzanie wod tym urzadzeniem,

¢) urzadzenia techniczne:

w przypadku budowy zamknigtego systemu kanalizacji deszczowej nalezy przed wylotem
zastosowac separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesin mineralnych,
nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie drogi serwisowej do wylotéw, separatoréw substancji
ropopochodnych, osadnikéw zawiesin  mineralnych, urzadzed retencyjnych lub
rozsaczajacych jak rowniez do studni rewizyjnych celem konserwacji; droge serwisowa
wykonad jako przepuszczalna,

nalezy uwzgledni¢ zabudowe urzadzen rejestrujacych przeptyw oraz poziom sciekow
deszczowych w zbiornikach retencyjnych oraz w wybranych studniach rewizyjnych, poziom
osadu oraz wysokos$¢ warstwy oleju w osadnikach i separatorach, z mozliwoscia podgladu
i przesytania danych on-line. Preferuje sie wykonanie zasilania poprzez state ziacze
kablowe,

zaleca sie umocnienie skarp odbiornikéw naturalnych przy wylotach kanatéw,

d) retencja:

w rozwigzaniach projektowych nalezy przyjac rozsaczanie wod opadowych do gruntu,

- do rozsaczania stosowac skrzynki rozsaczajace, komory drenazowe itp.; projektowany
system rozsaczania winien umozliwia¢ wykonanie jego inspekcji kamera przemystowa oraz
czyszczenia hydrodynamicznego,

w przypadku braku mozliwosci rozsaczania wod do gruntu nalezy przyjac retencjonowanie
wéd opadowych,

zaklada si¢ projektowanie zbiornikéw retencyjnych w formie naturalnej, a w przypadku
braku takiej mozliwosci zastosowanie innych rozwiazan technicznych,

- urzadzenia retencyine nalezy projektowac z mozliwoscia infiltracji wéd deszczowych do
gruntu (zbiorniki przepuszczalne), odparowywaniem, zatrzymywaniem wody w krajobrazie,
naturalnym napowietrzaniem wéd, zagospodarowaniem terenu z aranzacja krajobrazowa
o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych mozliwych do wykorzystania w okresie
bezdeszczowym lub przy normalnych deszczach, mozliwoscia podczyszczania splywow
opadowych,
projektowane urzadzenia, w tym urzadzenia retencyjne winny zapewnia¢ komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania,
przy retencjonowaniu wod deszczowych nalezy zapewnic staty odptyw przy zastosowaniu
ograniczenia wyptywu,
przyjete rozwigzania odptywu wéd deszczowych winny byé proste w eksploatacji oraz
charakteryzowac sie niskim kosztem wykonania,

- pietrzenie wod w zbiornikach otwartych realizowac w pierwsze] kolejnosci poprzez przelew
powierzchniowy, odsuniety od brzegy,
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e)

f)

7.4
a)

istnieje mozliwos¢ taczenia roznych systemow zagospodarowania wod deszczowych,
przy zbiornikach zamknietych, otwartych zapewni¢ pojemnos¢ bezodptywowa wraz
z zabudowa urzadzen umozliwiajacych pobdr wody w celu jej dalszege wykorzystania;
w razie koniecznosci wykona¢ niezbedng infrastrukture towarzyszaca,

wpusty uliczne:

projektowane odwodnienie nawierzchni pasa drogowego powinno by¢ rozwiazane w oparciu
o0 punktowe odbiory wod opadowych z wykorzystaniem wpustow ulicznych (nie dopuszcza
sie montazu odwodnien liniowych i szczelinowych w nawierzchni jezdni),
wpusty uliczne nalezy lokalizowad w miejscach zapewniajacych prawidtowe odwodnienie
pasa drogowego,
nalezy stosowac wpusty uliczne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000:
o kraweznikowo-jezdniowe o wysokosci korpusu dostosowanego do wysckosci kraweznika,
z kratg uchylng o szerokosci 59 cm 1 gtebokosci 39 cm,
o wpusty jezdniowe uliczne % kotnierza o wysokosci korpusu H=150 mm z kratg
{39¢cm x59 cm) uchylng i ryglowana,
wpusty winny by¢ przystosowane oraz wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa
sztucznego typu A4 lub C3 wg DIN 4052
istniejace wpusty uliczne wystepujace na trasie projektowanego kanatu nalezy przebudowacd
i wlaczy¢ do nowego uktadu odwodnienia, a w przypadku braku istniejacych zaprojektowac
nowe w celu poprawy odwodnienia jezdni,
ewentualng regulacje wpustow powinny zapewniac prefabrykowane pierscienie dystansowe;
nie dopuszcza sie wykonywania regulacji ,,cegty”,
wpusty winny by¢ oparte na ptycie przykrywowej utozonej na pierscieniu odcigzajacym.
Nalezy pozostawi¢ luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta a pierscieniem,
do budowy wpustow nalezy stosowac prefabrykowane kregi zelbetowe $500mm taczone na
uszczelke z osadnikiem o gteboko$ci minimum 1000mm i przejsciem szczelnym dla rur PCY
(przykanalikéw), odpowiadajace normie PN-EN 1917,
do budowy przykanalika stosowac rury z tworzywa sztucznego typoszeregu ,ciezkiego”
z wydtuzonymi kielichami o S$rednicy $200mm odpowiadajace normie PN-EN 1401
i posiadajace aktualne Aprobaty Techniczne,

- wtaczenie wpustow ulicznych musi odbywac sie poprzez studnie rewizyjne (zabrania sie

stosowania trojnikdw oraz wtaczen na ,,0stro” do kanatu),
polaczenia przykanalika z wpustem ulicznym oraz studnig rewizyjna projektowad poprzez
zastosowanie systemowych przejs¢ szczelnych,
przykanalik w studni winien by¢ wyprowadzony na dtugosé co najmniej 10 cm,
zagtebienie dna rury przykanalika w studni wpustowej projektowac na ok. 1,2 m liczac od
niwelety jezdni,
spadek przykanalika oraz jego trasa powinny by¢ state na jego dtugosci; minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%, zas maksymalny 40%,
dtugos¢ przykanalika nie powinna by¢ wigksza od 20,0m, za$ jego napetnienie nie powinno
przekraczac potowy srednicy,

rowy:
rowy wykonywac w naturalnej formie, z uwzglednieniem przepuszczalnosci,
istniejace rowy, w szczegolnosci odplywowe w rejonie planowanej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ pod katem technicznym i w razie potrzeby przebudowad,
rowy projektowac jako nieszczelne z umocnieniem np. geckraty utozong na geowtdkninie.
Do obsiewu uzy¢ mieszanki traw przeznaczonych do rowdw przydroznych,
projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscia rozmycia,

Wodociag

przewody:
do budowy sieci wodociagowej stosowac rury:
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c)

d)

e)

7.5

PE100 PN16 SDR 11 dla srednic @25-@110,

PE100 PN16 SDR 17 dla srednic @160-@335,

dla metody bezwykopowej PE100 SDR11 RC lub TS {o warstwie zewnetrznej w koiorze
niebieskim) odporne na zarysowania i naciski punktowe oraz propagacje pekniec
potwierdzone wynikami badan wg Metody Hessela oraz testem FNCT wg 1SO 16770,

potaczenia rur PE o $rednicy:

do @63mm wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
powyzej @63mm wykonywad metoda zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ksztattek
elektrooporowych,

Zasuwy:

nalezy stosowac zasuwy PN16 z miekkim uszczelnieniem klina do wody pitnej - petno
przelotowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
na przytaczach stosowad zasuwy odcinajace kotnierzowe DN30mm,

hydranty:
na wodociagu nalezy zaprojektowac hydranty przeciwpozarowe,

nadziemne PN 16 DN80 z zabezpieczeniem antyzatamniowym,
podziemne PN 16 DN80

przytacza i podejscia:
do projektowanego przewodu nalezy wtaczy¢ istniejace przytacza wykonane
w technologii PE,
w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji przytaczy wodociagowych nalezy
w projekcie uwzglednic ich wymiane lub przetaczenie, gdy sq wykonane w technologii PE,
wykonanie na przytaczach podejé¢ pod wodomierze, uwzgledniajac zabudowe zaworow
przed i za wodomierzem (za wodomierzem z kurkiemn spustowym) oraz zaworu zwrotnego
antyskazeniowego,
przejscia rur przez $ciany budynku nalezy zabezpieczy¢ ,przejsciami szczelnymi”
gwarantujacymi zabezpieczenie budynku przed zalaniem, wilgocia czy migracja gazéw,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z geodezyjng ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostat
uwidoczniony na geoportal miasta Ruda Slaska pod adresem: http://rudaslaska.geoportal2.pl/

8 Zatrudnianie os6b na umowe o prace przy wykenywaniu przedmiotu zaméwienia:

Z uwagi na fakt, iz czynnoici wykonywane przez osoby przy realizacji zamdwienia
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i petnienia nadzoru autorskiego nie wyczerpujg
pojecia stosunku pracy Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

9 Nadzor autorski

Nadzor w zakresie wszystkich robdt bedzie prowadzony na podstawie art.20 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo
budowlane Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.} w sposéb umozliwiajacy Inwestorowi oraz Wykonawcy
realizacje zamierzenia budowlanego bez zbednej zwtoki i zgodnie z zasada wiedzy techniczne]
i sztuki inzynierskiej.

Wykonawca zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - dalej ustawa Prawo Budowlane, nad zgodnoscia
wykonanych robét z opracowana dokumentacja projektowa w czasie robét realizowanych na
podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.

Zmiana Projektanta po zakonczeniu realizacji zamdwienia ( opracowanie dokumentacii
projektowej), moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby
wyznaczonej przez Wykonawce i jej pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowiazkow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiazkéw wynikajacych
z realizacji obowiazkéw Umownych niniejszego zamowienia. O$wiadczenie musi zawierac :
date przekazania / przejecia obowiazkow miedzy Projektantami, zgody na scedowanie /
przejecie wszystkich obowiazkéw wynikajacych z realizacji obowiazkéw Umownych
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niniejszego zamoéwienia oraz ustalenia zawarte w ofertowym oswiadczeniu dotychczasowego
Projektanta.

a) Nadzdr autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

- stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
aktualizacje rozwiazan projektowych w przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji
lub zmiane trasy wynikajaca z innych wzgleddw (technicznych lub formalnych), za
wyjatkiem sporzadzenia projektow zamiennych,
akceptacje i wydanie opinii dotyczacej zmian technologicznych,
podeimowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna),
utrwalenie czynnosci nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynnosci nadzoru autorskiego
i dokonywanie wpiséw do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczegdlnosci:
wykonywanie rysunkow, szkicow, dokonywanie zapisow na rysunkach (szkicach)
istniejacych. Zmiany i uzupetnienia w projekcie winny by¢ wprowadzone w egzemplarzu
projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez inspektora
nadzoru;

- udziat w Radach Budowy, po wczesniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru,
lub Zamawiajacego,

- udziat w odbiorze kohicowym,

- wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nia konieczne do zatatwienia wszystkich
spraw zwiazanych z petnieniem nadzoru autorskiego.

b) Zamawiajacy lub inspektor nadzoru poprzedzi podjecie czynnosci przez Wykonawce stosownym
zawiadomieniem, do ktérego dotaczy karte rejestru czynnosci nadzoru autorskiego,
zawierajaca czynnosci do wykonania w ramach nadzoru autorskiego.

¢) Podjecie czynnodci nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo nastapi¢ maksymalnie w ciagu
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

- maksymalny termin wykonania przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego ustala sie
na 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia,
w szczegllnie uzasadnionych przypadkach, wytacznie za zgoda Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym, mozliwe jest wydtuzenie terminu,
o ktorym mowa powyzej,

d) Forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego jest
zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru droga
telefoniczna, elektroniczng, faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

e) Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robot budowlanych
i Zamawiajacego przekazywal bedzie za posrednictwem inspektora nadzoru, w formie
pisemnej.

f)  Sposéb petnienia nadzoru autorskiego
Zobowiazanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje
z chwila zawarcia przez Zamawiajacego umowy z wykonawca na wykonanie robot budowlanych
i przekazania mu terenu budowy. Nadzor autorski jest petniony az do zakohczenia budowy
przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia
nadzoru autorskiego. Wykonawca powinien:

- zapewniC w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujacego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktére maja by¢é przedmiotem narady;
informowac niezwtocznie Zamawiajacego - inwestora i wykonawce robét o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

g) Projektant i jego upowaznieni przedstawiciele beda mieli zapewniony wolny wstep na teren
budowy. Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowiazkéw wtasciwych wykonawcy
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| nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacja robot, jakoscia wykonywanych robot
i sposobem ich prowadzenia, kontrolg technicznej jakosci wykonywanych robot, kompletacja
i koordynacja dostaw, sprawdzeniem atestow i wymaganiem innych dokumentow zwiazanych
z dopuszczeniem do zastosowania materiatow i wyrobdw, dokonywaniem obmiardow robot,

sprawdzaniem i interpretowaniem wycen i rachunkéw wykonawcy.

9.2  Przewidywana ilos¢ pobytdw w ramach nadzoru autorskiego
Zamawiajacy przewiduje:
- zadanie nr 1: 20 pobytow,
- zadanie nr 2: 10 pobytow,

na budowie lub poza nia, w ramach obowiazkow nadzoru autorskiego. Za jeden pobyt, uwaza
sie wykonanie przez Wykonawce lub osoby, ktorymi sie postuguje, niezaleznie od czasu jego
trwania, czynnosci o ktérych mowa w opisie przedmiotu zamowienia, ktére zostang
wyszczegolnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy. Wynagrodzenie za jeden
pobyt cbejmuje wszelkie koszty i wydatki zwiazane ze sprawowaniem nadzoru. Koniecznos¢
podjecia przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci majacych na celu usuniecie btedow
w dokumentacji projektowej lub uzupetnienie jej brakdéw nie jest trakiowane jako ptatny

nadzor autorski.

10 Gwarancja:
Gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

11 Warunki przekazania opracowania przez Wykonawce

11.1 Qchrona danych osobowych

wyodrebnienie z dokumentacji projektowej (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
w postaci zatacznika, dokumentéw mogacych zawierac dane osobowe miedzy innymi: zgéd
wtascicieli terenow, decyzji o nadaniu uprawnief budowlanych jak réwniez zaswiadczen

o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

11.2 wersja papierowa:

opracowanie liczba egzemplarzy

aktualna mapa do celdow projektowych 3egz.
tabelaryczna lista dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, 1 egz
wilacznie z okresleniem wtasciciela terenu )
projekt budowalny + BIiOZ 3 egz.
projekt wykonawczy 5 egz.
przedmiary robot + TER 3 egz.
kosztorysy uproszczone +TER 3 egz.
projekt odtworzenia drogi 3 egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot 5 egz.
dokumentacja geologiczna 2egz.
oryginaty opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapa zasadnicza z 1egz
naniesionym uzbrojeniem ’
oryginaly decyzji, uzgodnien, zgod na wejscie w teren oraz pozostate 1 eqz
pisma otrzymane z Urzedu Miasta, instytucji, oséb prywatnych, itp. )
kserokopie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z

oéwiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia 1 egz.
na cele budowlane lub potwierdzenie zgtoszenia

materiaty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej 1 egz.
inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sieci kanalizacyjnych, przytaczy 1 egz
kan, i
inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen zastepczych 2 egz.
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Wskazana wyzej ilo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i pozwolen,
ktére pozostaty w celach archiwizacyjnych.

11.3 wersja elektroniczna:

a)

b)

d)

€)

g)

wersja edytowalna:  *.doc lub *.xls
wersja nieedytowalna: *.pdf

pliki graficzne maja by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna:  *.dwg
wersja nieedytowalna: *.pdf

12 Wymagania dotyczace teczek
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a)
b)

<)

a)

rozmiar i waga:

twarde oprawy z uchwytami (utatwiajacymi przenoszenie),

szerakos¢ maksymalnie do 50 cm,

wysokos¢ maksymalnie do 33 cm,

waga poszczegblnych teczek do 10 kg,

gtebokos¢ dopasowana do zawartosci oraz wagi,

teczki nalezy opisac na 4 $cianach oraz na wewnetrznej stronie teczki,
Zataczniki

Zatacznik nr 1 - plan sytuacyjny z zakresem opracowania
Zatacznik nr 2 koncepcja zagospodarowania wod opadowych - zlewnia Bujoczka:

Opis Bujoczka

Rys nr 1.0 Orientacja
Rys nr 2.1 Zlewnia cz. |
Rys nr 3.1 Sytuacja cz. |
Rys nr 4.1, 4.2 Profile
Rys nr 5.1 Przekroje

Zatacznik nr 3 Projekt zagospodarowania terenu ,,Kompleksowa ochrona ...”.

wszystkie materialy tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, itp. maja
by¢ zapisane w formatach:

rysunki graficzne w technice komputerowej nalezy przygotowac w taki sposob aby poszczegélne
elementy rysunku (np. kanaty, studnie, obszary odtworzenia pasa drogowego, istniejace
oznakowanie, projektowane oznakowanie, lokalizacja otworéw geologicznych itp.) byty
umieszczone na oddzielnych warstwach. Na rysunkach w plikach *.dwg zachowaé uktad
wspotrzednych 2000 strefa 6 {potudnik 18),
trasa, studnie oraz wpusty oraz inne elementy uzbrojenia wraz wpisanymi atrybutami ($rednice,
materiat, rzedne itp.) winny by¢ opracowanie w standardzie GIS w formacie *.shp w uktadzie
2000 strefa 6 (potudnik 18). Wzér plikow z atrybutami zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy,
wspotrzedne wysokosciowe w formacie *.txt, *.csv w uktadzie 2000 strefa é (potudnik 18), jako
odrebny plik,

aktualng mape do celdw projektowych w formacie *.dwg,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Dokumentacji projektowej na elektronicznym
noéniku (pendrive/dysk zewnetrzny), jako jeden z zalacznikéw do dokumentacji
uzgodnieniowej. Przekazujac wersje elektroniczng nalezy dotaczyt oswiadczenie, ze zawartosc
wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przed koncowym
odbiorem. Przekazujac wersje elektroniczna nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze zawartosé wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.
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