Opis przedmiotu zamowienia

»Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-
kanalizacyjnym oraz petnienie nadzoru autorskiego”

Zadanie nr 1:
»Zagospodarowanie wéd opadowych wraz z monitoringiem $rodowiskowym w miescie Ruda Staska
Chronimy Krople Deszczu” - zlewnia Bujoczka.”

Zadanie nr 2:
Przebudowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie uticy Stanistawa Staszica, Koscielnei,
Starowiejskiej i Promiennej w Rudzie Slaskiej.

Obiekt: zbiorniki retencyine, kanalizacja deszczowa, w tym odwodnienie drogi, sie¢ wodociagowa,
kanalizacja sanitarna

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Rudzie Slaskiej
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1

Opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa zamodwienia:

Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym craz
petnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie nr 1

~Lagospodarowanie wod opadowych wraz z monitoringiem $rodowiskowym w mieécie Ruda Slaska -
Chronimy Krople Deszczu” - zlewnia Bujoczka.

Zadanie nr 2

»Przebudowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Stanistawa Staszica, Koscielnej,
Starowiejskiej i Promiennej w Rudzie $laskiej.”

Yy

Przedmiot zaméwienia:

Zamoéwienie obejmuje wykonanie prac projektowych w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia drdg oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania.

3

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien: (CPV):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

4

4.1
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Zakres zamdwienia
Zadanie nr 1

zakres opracowania zostat przedstawicny na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje wykonanie
bezpiecznego systemu zbierania i zagospodarowania wéd opadowych oraz odprowadzania
nadmiaru tych wadd do odbiornika,
wykonanie odwodnienia terenu zlewni wraz z urzadzeniami zbierajacymi wody opadowe
{miedzy innymi wpusty uliczne, rowy, kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego drog
zlokalizowanych w obrebie opracowania:

ulica Wiktora Bujoczka,

skrzyzowanie ulic Wiktora Bujoczka, Starowiejskiej, Marii Sktodowskiej - Curie,

ulica Koscielna,

ulica Promienna,

ulica Porebska,

ulica Wiktora Branskiego,

ulica Stanistawa Staszica,
- ulica Torowa,

wykonanie zagospodarowania wéd opadowych poprzez zbiorniki retencyjne z infiltracja do
gruntu, przy zachowaniu statego pietrzenia o wysokosci umoziiwiajacej bezpieczne jego
uzytkowanie oraz pobor wody deszczowej.

przetaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Porgbskiej do projektowanego
uktadu - wylot kanatu oznaczone lit. C,

wykorzystanie zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej - wykonanie przewodu
cisnieniowego, montaz stacji poboru wody wraz z niezbedna infrastruktura, armaturg
i wyposazeniem w rejonie pkt B wraz z dojazdem,

wykorzystanie istniejacej kanalizacji od pkt A do pkt B do odprowadzania wod deszczowych
oraz umieszczenia w niej przewodu cisnieniowego; wykonanie analizy przydatnosci oraz
rozwiazat projektowych umozliwiajagcych jego dalsza prawidtowa eksploatacje,
wykorzystanie, przebudowa, remont, budowa, likwidacja istniejacych rowow, przepustow
w zakresie opracowania,



4,
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h)

i)

1)

k)

1)

likwidacja, remont, przebudowa istniejacych wylotow i dostosowanie do projektowanego
systemu rowow,

Zamawiajacy posiada koncepcje zagospodarowania wod opadowych dla zlewni Bujoczka.

Koncepcja stanowi zatacznik nr 2 do OPZ, Koncepcja obejmuje swym zakresem gtowne ciagi
kanalizacyjne, za§ w opracowaniu nalezy zaprojektowac kompletny system odwodnienia
obszaru opracowania,

na zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono przewody sieci kanalizacji deszczowej objetych
ww, koncepcja. Przewody majg charakter orientacyjny, w zwigzku z czym docelowe ustalenie
trasy projektowanych kanatéw nalezy do projektanta,

na przebiegu oraz w poblizu planowanej inwestycji opracowywane sa projekty, ktore obejmuja
swym zakresem miedzy innymi odwodnienie drég, kanalizacje sanitarna, sie¢ wodociagowa itp.:

- zadanie pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic: Wolnosci - Magazynowa - Braniskiego” -
Biuro Projektow A-PROPOL A. Biegariski, D. Bieganska s.c. ul. Gomutki 2, 44-121 Gliwice,
zadanie pn.: ,Rozbudowa ulicy Janasa w Rudzie Slaskiej” - Biuro Projektéw Komunikacji
Ladowej ,,TRASA” mgr inz. Tomasz Swiderski, , ul. Kolista 6A/6 , 41-709, Ruda Slaska,

- zadanie pn.: ,Rozbudowa ulicy Wolnosci w Rudzie Slaskiej”

- ,Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu
Rudzkiego Il oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Slaskiej wraz z prowadzeniem kampanii
informacyjno - edukacyjnych”.

Prace projektowe nalezy skoordynowac z Inwestorem (miastem Ruda $laska) oraz projektantami

WwWw, opracowaf.

adaptacja rozwigzan zagospodarowania projektowanych zbiomikéw wraz z nasadzeniami

roslinnymi z projektu ,Kompleksowa ochrona...”. Plan zagospodarowania projektu stanowi
zatacznik nr 3 do OPZ.

m) projekt ciggu pieszego oraz rowerowego:

2
a)

b)

- naodcinku (,,D”-,,E”) od ul. Porebskiej do projektowanej sciezki w ramach ww. opracowania
{projektu ,,Kompleksowa ochrona...”) wzdtuz planowanego otwartego systemu odwodnienia
nalezy zaprojektowal normatywny ciag pieszy oraz rowerowy zamkniety obrzezami
betonowymi,

- ciag rowerowy nalezy zaprojektowac zgodnie z opracowaniem pn. ,Standardy i wytyczne
ksztattowania infrastruktury rowerowej” wydanym przez Gdrnodlaski Zwiazek
Metropolitalny (marzec 2016),
koncepcje przebiegu ciggu pieszo-rowerowego oraz dokumentacje budowlano-wykonawcza
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog i Mostéw Urzedu Miasta Ruda Slaska,

Zamawiajacy posiada Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz cze$¢ wstepnych zgod na wejscie
w teren, ktore zostang udostepnione Wykonawcy po podpisaniu umowy,

zadanie nr 2:
sie¢ wodociagowa:

Zakres opracowania zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje

przebudowe sieci wodociggowej wraz z podtaczeniami do istniejacych budynkéw,

zaznaczona trasa ma charakter pogladowy; wybdr odpowiedniej trasy lezy w gestii

projektanta,

sie¢ wodociggowa w ulicy Starowiejskiej nalezy projektowac o Srednicy 160mm,

sie¢ wodociagowa w ulicy Stanistawa Staszica nalezy projektowac o $rednicy 110 mm,
kanalizacja sanitarma

zakres zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje ulice: Stanistawa
Staszica, Koscielna, Promienna,

- wykonanie przebudowy i remontu istniejacej kanalizacji wraz z przytaczami, ktora po
realizacji inwestycji bedzie miata charakter wytacznie kanalizacji sanitarnej,

Termin realizacji przedmiotu zamowienia:



5.1 Zadanie nr 1

a} dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
b} nadzor autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakornczenia (odbioru koncowego robat).

5.2 Zadanienr 2

a) dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
b) nadzor autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycii (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakonczenia (odbioru koicowego robot).

6 Szczegdlowy przedmiot zamodwienia dla wszystkich zadari:

6.1  Koncepcja przedprojektowa:

Koncepcja przedprojektowa sporzadzona zostanie oddzielnie dla kazdego z zadan realizowanych w
umowie. Poprawne wykonanie koncepcji przedprojektowej warunkuje dalszy postep w realizacji
umowy, jakim jest dokumentacja projektowa - etap projektowania wskazany w punkcie 6.2 Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji
przedprojektowej zawierajacej:
- przeprowadzenie wizji w terenie oraz wykonania dokumentacji zdjeciowej,
sporzadzenie map S+E+U w skali 1:500 wraz z wypisami z rejestru gruntéw lub wykazem
dziatek z okresleniem podmiotow ewidencyjnych,
uzyskanie materiatow dotyczacych wptywu prowadzonej i projektowanej eksploatacji
gorniczej {(map z izoliniami obniZzen terenu) na obszar cbjety przedmiotem zamowienia do

roku 2050.
sporzadzenie profili podtuznych kanalizacji uwzgledniajacych wptyw eksploatacji gorniczej,
wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych sieci

kanalizacyjnych, przytaczy, podtaczen kanalizacyjnych oraz zbiornikéw bezodptywowych,
ustalenie trasy projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na mapie S+E+U w skali 1:500,
uzyskanie zgdd wtascicieli terenu, w tym zarzadcy drég na utozenie projektowanej
infrastruktury kanalizacyjnej (oryginaty dla inwestora).
Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez PWiK oraz uzyskanie zgdd wtascicieli terenu
jest podstawa do dalszego projektowania,

6.2 Dokumentacja projektowa - etap projektowania.

Dokumentacja projektowa - etap projektowania zostanie sporzadzona dla kazdego z zadan oddzielnie,

wykonanie zaktualizowanej mapy do celow projektowych w skali 1:500,

opracowanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celéw projektowych,
opracowanie projektu Wykonawczego,

opracowanie projektu branzy drogowej {odtworzenie nawierzchni, oznakowania). Zakres
oraz warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Zarzadcq drogi,

opracowanie wszelkich dodatkowych projektéw zwiazanych z przyjetymi rozwigzaniami
projektowymi (np. AKPiA, konstrukcje) oraz narzuconych przez uzytkownikow
i administratorow infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia, itp.).Projekty winny by¢ opracowane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci,

uzyskania wszystkich prawomocnych decyzji i postanowien administracyjnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe {(np. wypis i wyrys z obowigzujacego planu
miejscowego, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie
przedsiewziecia - jezeli jest wymagana, itp.),

uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,



6.3

7
7.1

sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko, uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, opinii RDOS;
zakres raportu okresli wtasciwy organ - jezeli jest wymagane,

sporzgdzenie inwentaryzacji drzew i krzewdw do wycinki wraz z wycena drewna z wycinki
w przypadku drzew i krzewéw kolidujacych z projektowana inwestycja, ich oznaczenie
(ponumerowanie) zgodnie ze sporzadzona inwentaryzacja oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ich wycinke, wykonanie prejektu nasadzen zastepczych,

jezeli wymagane, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
i szczegblne korzystanie z wod tj. wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do

odbiornika wydane w drodze decyzji. Zamawiajacy informuje, ze Prezydent Miasta Ruda
Slaska w mysl art. 127 ust. 7b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne podlega wytaczeniu

Z postepowania i tym samym nie jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu operat wodnoprawny w formie
elektronicznej do wgladu. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego do operatu
wodnoprawnego w terminie 7 dni roboczych stanowi akceptacje przyjetych obliczen,

Wykonawca winien uwzgledni¢ iz ponosi ryzyko obowiazku dostosowania rezultatéw swojej
pracy do tresci zmieniajacych sie przepisow prawa w szczegdlnosci Ustawy Prawo Wodne.
uzyskanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych badz urzadzen

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a w przypadku lokalizacji pod jezdnig uzyskania takze zgody na odstepstwo od przepisow
techniczne-budowlanych (nie dotyczy kanalizacji deszczowej),

uzgodnienia projektowanych lokalizacji na Naradzie Koordynacyjnej oraz uzyskanie
wszelkich innych uzgodnien wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie uzgadnianie rozwiazan projektowych we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji (przed ztozeniem na Narade Koordynacyijna),

wykonanie opinii hydrogeologicznej gruntu w miejscu budowy kanalizacji,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robét
budowlanych, lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty budowlane zawierajacej:

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB),

o przedmiary,

o kosztorys inwestorski oraz TER-y

ewentualna aktualizacja kosztorysu inwestorskiege na podstawie opracowanej
dokumentacji; przed rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane,
przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania
na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych ,

sporzadzenie zestawien, tabel, opiséw, wspoOtczynnikow itp. wynikajacych z wymagan
Programu Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet II: ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

uzyskanie zaswiadczenia (deklaracji} organu odpowiedzialnego (Regionainego Dyrektora
Ochrony Srodowiska) za gospodarke wodna oraz za monitorowanie obszaréw sieci NATURA
2000,

w dokumentacji nalezy przewidzie¢ etapowanie robot budowlanych.

Pro;ekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegélnych branz powinny zawiera¢ podpisy
projektantow pozostatych branz. oraz niezbedne sprawdzenia.

Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
Zatozenia projektowe

Wspolne dla wszystkich sieci



przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokonac petnej inwentaryzacji istniejacych
sieci, przytaczy, zbiornikow bezodptywowych, rowow, korytek itp.,

projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych rozwiazaniach technicznych,
przy doborze wurzadzen uwzgledniC ich prostote dziatania (unikanie rozwigzan
skomplikowanych technologicznie), bezawaryjnosc, tatwosé konserwacji

rozwiazania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, Ze moga w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem, nie
beda zaakceptowane,

przewody, ktére pozostang wytgczone z eksploatacji nalezy fizycznie zlikwidowac; inne
rozwigzania techniczne winny byc¢ skonsultowane z tut. Przedsiebiorstwem,

trase projektowanych przewodéw prowadzi¢ w pasach drogowych poza jezdnia, na terenach
stanowiacych wtasno$é lub uzytkowanie gminy Miasta Ruda Slaska badz Skarbu Panstwa lub
ewentualnie jezZeli brak jest technicznych mozliwosci, w pasie jezdni (dot. kanalizacji) czy
tez na terenach innych wtascicieli, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym drzewostanem,
pod rurami nalezy wykona¢ 20am podsypke z piasku a nastepnie obsypa¢ rure 30cm warstwa
piasku ponad rure, wykop mozna zasypaC gruntem rodzimym zageszczajac (ubijajac)
warstwami, co 20cm,

po utozeniu rur przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przewodu
zgodnie z obowiazujacymi normami; wskazac sposob przeprowadzenia préby,

- na podstawie opinii wydanej przez zaktad gdmiczy oraz w razie takiej koniecznosci
zastosowane materiaty winny posiada¢ dokument wystawiony przez instytut badawczy,
potwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania na terenach szkéd gorniczych,

- w rozwiazaniach projektowych nalezy przewidzie¢ zapewnienie ciagtosci dziatania sieci;
konieczno$¢ wytaczenia sieci wod-kan nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiei,
w przedmiarach robot, kosztorysach nalezy odrebnie wyceni¢ remont, przebudowe,
budowe, likwidacje, oraz podzieli¢ na branze i charakter transportowanego medium,
na profilach sieci nalezy zaznaczy¢ skrzyzowania z istniejagcymi i projektowanymi
urzadzeniami, wtaczenia istniejace oraz projektowane wraz z okresleniem $rednic,

7.2  Kanalizacja
a) przewody kanalizacyjne:

projektowaé catkowity rozdzielczy system kanalizacyjny,
przeanalizowac, a w przypadku takiej mozliwosci wyprowadzi¢ kanat zakonczony studnia
rewizyjna w kierunku istniejgcych ulic w celu pozniejszego podtaczenia rozbudowywanej
kanalizacji,
minimalna sztywnos¢ obwodowa zastosowanych rur kanalizacyjnych = SN8,

- profile podiuzne kanalizacji powinny zawiera¢ dane w zakresie wptywoéw eksploatacji
gorniczej,
po wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych, przed wykonaniem nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ ich inspekcje TV monitoring,

b} studnie:

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy studniami: do 50,0m, przy czym do 70 m winna by¢
zabudowana studnia rewizyjna >DN1000,

zmiany kierunkdw trasy projektowac wytacznie w studniach potaczeniowych,

w przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w jezdni, zwiericzenie studni nalezy sytuowac
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow (o$ pasa ruchu),

w studniach stosowal przejécia szczelne, nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej jako materiat do uszczelniania,

studnie kanalizacyjne majg by¢ wykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych W<8%,
charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne oraz powinny odpowiadac normie
PN-EN 1917,

nalezy stosowaé denne kregi prefabrykowane, z gotowymi fabrycznie otworami
o projektowanej srednicy,



w studniach zamontowa¢ na state pojedyncze stopnie ztazowe antyposlizgowe kl. | pokryte
warstwa, tworzywa sztucznego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005, lub drabinki
dla studni systemowych,

klase zwienczenia studzienek kanalizacyjnych nalezy dobiera¢ biorac pod uwage
usytuowanie w przekroju drogi (miejsce zabudowy) i obcigzenia ruchem drogowym,

w jezdni drogi powiatowej i wyzszej z nawierzchni bitumicznej do przykrycia studni natezy
stosowac wilazy typoszeregu ciezkiego (D400) pracujace z nawierzchnia tzw. ,wiazy
ptywajace, samopoziomujace”, z loge PWIK, wyposazone w zawias, uszczelke ttumiaca
drgania oraz zamknigcie,

- w chodnikach, jezdniach drég gminnych oraz o nawierzchni nie bitumicznej do przykrycia
studni nalezy stosowa¢ wtazy okragie Dw640mm z polimerobetonu lub Zeliwne
z wypetnieniem betonowym, z logo PWiK wyposaZzone w zawias, uszczelke ttumigca drgania
oraz zamkniecie,

- w przypadku sytuowania studni w terenach zielonych stosowac wtazy z polimerobetonu lub
Z tworzywa sztucznego i wynies¢ 10-15cm ponad teren,
regulacje wtazow powinny zapewnia¢ prefabrykowane piericienie dystansowe; nie
dopuszcza sie wykonywania regulacji ,cegta”. Wysokos¢ regulacji wtazow nie powinna
przekraczac 30 cm,

¢} przytacza:

— dla istniejacych przytaczy ogdlnosptawnych, nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielczych
siegaczy,

- dla istniejacych siegaczy odprowadzajacych scieki bytowe nalezy przewidzie¢ przetaczenie
Sciekow do projektowanej kanalizacji sanitarmmej bez dodatkowych dziatan ze strony
wtadcicieli nieruchomosci poprzez zaprojektowanie siegaczy kanalizacji sanitarnej
zakonczonych studzienka kanalizacyjna,

- dla nieruchomosci, dla ktérych nie wystepuja przytacza nalezy zaprojektowac siegacze
kanalizacji sanitarnej zakonczone studzienkg kanalizacyjna, wowczas w zakresie wtascicieli
nieruchomosci bedzie wykonanie podtaczenia kanalizacyjnego w granicy jego
nieruchomosci,
dla istniejacych siegaczy deszczowych nalezy przewidziec ich przebudowe w granicy pasa
drogowego,
studzienki lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci tuz przy jej granicy; szczegotowa
lokalizacje studzienek wtaczeniowych uzgodni¢ z wtascicielami budynkow,

d) kanalizacja deszczowa:

- do budowy sieci nalezy uzywac materiatow elastycznych (PVC, PE, PP, GRP i innych), zas$
unika¢ materiatow kruchych,
minimalna $rednica kanatu deszczowego winna wynosi¢ 300mm - zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych oraz § 106. ust 6. pkt 3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
studzienki kanalizacyjne winny by¢ wykonane z taczonych na uszczelke kregow zelbetowych
z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PNEN206-1:2003 lub z materiatdw, z ktorych wykonane
s3 rury (rozwigzania systemowe dla rur z tworzyw sztucznych: PYC, PP, PE, GPR i inne),

7.3 QOdwodnienie
- odwodnienie drog nalezy projektowal jako powierzchniowe poprzez rowy przydrozne,
natomiast tam gdzie nie jest to mozliwe lub gdy wymagaja tego przepisy odrebne naleizy
zabudowad przewody kanalizacji deszczowej,



nalezy przewidzie¢ odwodnienie istniejacych jezdni {(zabudowa lub przebudowa wpustow)
na odcinku przez ktéry bedzie przebiegac projektowana kanalizacja deszczowa lub réw,

- w przypadku ,przeciecia” ziewni drogg przeanalizowac kierunki sptywu wod opadowych
w obszarze inwestycji jak rowniez projektowana niwelete terenu w stosunku do istniejacej
w celu zaprojektowania ewentualnie dodatkowych przepustéw lub urzadzen zbierajacych
wody z niecek bezodptywowych, ktore moga powstac w wyniku projektowanej zmiany
niwelacji terenu,

a) w dokumentacji uwzgledni¢ projekt ,Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo
zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego Il oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Slaskiej wraz
z prowadzeniem kampanii informacyjno - edukacyjnych”. Ponizej wyciag z projektu:

Byliny projektowane

Lp. Nazwa Ilos¢ szt. Uwagi
20 Aegopodium podagraria - podagrycznik 30 sadzone co 40cmi/6 na m2
21 Allium ursinum - czosnek niedzwiedzi 198 sadzone co 30cm/11 na m2
22 Asarum europaeum - kopytnik pospolity 44 sadzone ¢o 30cm/11 na m2
23 Convallaria majalis - konwalie majowa 99 sadzone ¢o 30cm/11 na m2
24 | Equisetum fluviatile - skrzyp bagienny 78 sadzone co 40cm/6 na m2
25 Equisetum patustre - skrzyp btotny 42 sadzone co 40cm/6 na m2
26 Eupatorium cannabinum - sadziec 83 sadzone co 40cm/6 na m2
konopiasty
27 Galeobdolon luteum - gajowiec zétty 77 sadzone co 30cm/11 na m2
28 Geranium pratense - bodziszek takowy 162 sadzone co 40cm/6 na m2
29 Glyceria aquatica - manna mielec 68 sadzone co 50cm/4 na m2
30 Lamium album - jasnote biata 66 sadzone co 30cm/11 na m2
Ky Lythrum salicaria krwawnica pospolita 24 sadzone co 40cm/6 na m2
32 Mentha aquatica - mieta wodna 30 sadzone co 40cm/6 na m2
33 Nuphar lutea - grazel zotty 4
34 Phalaris arundinacea - mozga trzcinowata 52 sadzone co 50cm/4 na m2
35 Polygomym amphibium - rdest 42 sadzone co 40cm/6 na m2
ziemnowodny
36 Sagittaria sagittifolia - strzatka wodna 60 sadzone co 50cm/4 na m2
37 Schoenoplectus lacustris - oczeret jeziony 38 . sadzone 2/m2
38 Scirpus sylvaticus - sitowie lesne z0 sadzone co 50cm/4 na m2
39 Sparganium erectum - jezogtowka 20 sadzone co 50cm/4 na m2
40 Typha angustifolia - patka waskolistna 16 sadzone 2/m2
41 Typha latifolia - patka szerokolistna 8 sadzone 2/m2

Byliny nalezy sadzi¢ wzdtuz brzegow stawow w poblizu linii wody. Sa to zwykle rosliny siedlisk
wilgotnych. Grazel nalezy posadzi¢ w dnie stawu. Byliny maja by¢ sadzone skupinami. Na Rys.1Z
(zatacznik nr 3 do OPZ) oznaczono skupiny o powierzchni ok. 1m2. Nalezy to traktowaé jako punkty,
wokot ktdrych nalezy posadzic rosliny w rozstawie wskazanym w tabeli bylin projektowanych, Czesto
w terenie w miejscu sadzenia bedy wystepowac inne rosliny. Rosliny projektowane nalezy wtedy
sadzi¢ pomiedzy nie.

Maja lokalnie zwigkszac biordznorodnos¢. Projekt zaktada realizacje idei dyspersji roslin droga
naturalnej sukcesji. Miejsca sadzenia sg wiec zrédtem rozprzestrzeniania sie gatunkéw, ktére maja
wzbogacié lokalng réznorodno$é biologiczna droga naturalnego rozsiewu lub rozrostu ktaczy.

b) czesc obliczeniowa:
przy obliczaniu zlewni dla projektowanego uktadu odwodnienia nalezy uwzgledni¢ tereny

przylegte zgodnie z przeznaczeniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,



c}

d)

obliczenia dla wymiarowania przewoddw oraz urzadzen retencyjnych nalezy oprzeé
na aktualnych danych o natezeniu deszczu miarodajnego i sumie opadow, ktdére nalezy
uzyskac z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

dta doboru srednic projektowanych kanatow nalezy przyja¢ opad o czestotliwosci
wystapienia C=10 lat i czasie trwania t=15min,

prawdopodobienstwo opadu do obliczen dia opracowan stanowiacych podstawe do uzyskania
decyzji, zezwolen w zakresie wielkosci charakterystycznych nalezy przyjac zgodnie
z abowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

w projekcie zaleca sie uwzglednic standardy opisane w normie PN - EN 752 oraz w Wytycznej
DWA (ATV) - 118 tacznie z komentarzem,

dla urzadzen wodnych uzyskac pozwolenia wodnoprawne na ich wykonanie oraz na
odprowadzanie wad tym urzadzeniem,

urzadzenia techniczne:

w przypadku budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej nalezy przed wylotem
zastosowac separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesin mineralnych,
nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie drogi serwisowej do wylotdw, separatoréw substancji
ropopochodnych, osadnikow zawiesin mineralnych, urzadzen retencyjnych lub
rozsaczajacych jak rowniez do studni rewizyjnych celem konserwacji; droge serwisowq
wykonac jako przepuszczalna,

nalezy uwzgledni¢ zabudowe urzadzen rejestrujacych przeptyw oraz poziom Sciekow
deszczowych w zbiornikach retencyjnych oraz w wybranych studniach rewizyjnych, poziom
osadu oraz wysoko$¢ warstwy oleju w osadnikach i separatorach, z mozliwoscia podgladu
i przesytania danych on-line. Preferuje sie wykonanie zasilania poprzez state ztacze
kablowe,

zaleca sie umocnienie skarp odbiornikéw naturalnych przy wylotach kanatow,

retencja:

w rozwiazaniach projektowych nalezy przyjac rozsaczanie wod opadowych do gruntu,

do rozsaczania stosowac skrzynki rozsaczajace, komory drenazowe itp.; projektowany
system rozsaczania winien umozliwia¢ wykonanie jego inspekcji kamerg przemystowa oraz
czyszczenia hydrodynamicznego,

w przypadku braku mozliwosci rozsaczania wod do gruntu nalezy przyjaé retencjonowanie
wod opadowych,

zaktada sie projektowanie zbiornikéw retencyjnych w formie naturalnej, a w przypadku
braku takiej mozliwosci zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

urzadzenia retencyjne nalezy projektowac z mozliwoscia infiltracji wod deszczowych do
gruntu (zbiorniki przepuszczalne), odparowywaniem, zatrzymywaniem wody w krajobrazie,
naturalnym napowietrzaniem wod, zagospodarowaniem terenu z aranzacja krajobrazowa,
o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych mozliwych do wykorzystania w okresie
bezdeszczowym lub przy normalnych deszczach, mozliwoscia podczyszczania sptywow
opadowych,

projektowane urzadzenia, w tym urzadzenia retencyjne winny zapewnia¢ komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania,

przy retencjonowaniu wod deszczowych nalezy zapewnié staty odptyw przy zastosowaniu
ograniczenia wyptywu,

przyjete rozwiazania odptywu wod deszczowych winny by¢ proste w eksploatacji oraz
charakteryzowac sie niskim kosztem wykonania,

pietrzenie wod w zbiornikach otwartych realizowaé w pierwszej kolejnosci poprzez przelew
powierzchniowy, odsuniety od brzegu,

istnieje mozliwos¢ taczenia roznych systemow zagospodarowania wod deszczowych,

przy zbiornikach zamknietych, otwartych zapewni¢ pojemnosé¢ bezodptywowa wraz
z zabudowa urzadzenn umozliwiajacych pobér wody w celu jej dalszego wykorzystania;
w razie koniecznosci wykonaé niezbedng infrastrukture towarzyszaca,
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£)

f)

7.4

b}

wpusty uliczne:

projektowane odwodnienie nawierzchni pasa drogowego powinno by¢ rozwigzane w oparciu
o punktowe odbiory wod opadowych z wykorzystaniem wpustdw ulicznych (nie dopuszcza
sie montazu odwodnien liniowych i szczelinowych w nawierzchni jezdni),

wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w miejscach zapewniajacych prawidtowe odwodnienie
pasa drogowego,

nalezy stosowac wpusty uliczne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000:
o kraweinikowo-jezdniowe o wysokosci korpusu dostosowanego do wysokosci kraweznika,

z krata uchylng o szerokosci 59 cm i gtebokosci 39 cm,
o wpusty jezdniowe uliczne % kotnierza o wysokosci korpusu H=150 mm z krata
(39cm x59 cm) uchylna i ryglowana,

wpusty winny by¢ przystosowane oraz wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa
sztucznego typu A4 lub C3 wg DIN 4052

istniejgce wpusty uliczne wystepujace na trasie projektowanego kanatu nalezy przebudowad
i wtaczy¢ do nowego uktadu odwodnienia, a w przypadku braku istniejacych zaprojektowac
nowe w celu poprawy odwodnienia jezdni,

ewentualng regulacje wpustéw powinny zapewniac prefabrykowane pierscienie dystansowe;
nie dopuszcza sie wykonywania regulacji ,,cegta”,

wpusty winny byé oparte na piycie przykrywowej utczonej na pierscieniu odcigzajacym.
Nalezy pozostawic luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta a pierscieniem,

do budowy wpustow nalezy stosowac prefabrykowane kregi zelbetowe $500mm taczone na
uszczelke z osadnikiem o gtebokosci minimum 1000mm i przejéciem szczelnym dla rur PCV
(przykanalikow), odpowiadajace normie PN-EN 1917,

do budowy przykanalika stosowaé rury z tworzywa sztucznego typoszeregu ,.ciezkiego”
z wydtuzonymi kielichami o srednicy ¢200mm odpowiadajace normie PN-EN 1401
i posiadajgce aktualne Aprobaty Techniczne,

wtaczenie wpustow ulicznych musi odbywac sie poprzez studnie rewizyjne (zabrania sie
stosowania trojnikow oraz wtaczen na ,,0stro” do kanatu),

potaczenia przykanalika z wpustem ulicznym oraz studnig rewizyjng projektowac poprzez
zastosowanie systemowych przejsc szczelnych,

przykanalik w studni winien by¢ wyprowadzony na dtugos¢ co najmniej 10 cm,

zagtebienie dna rury przykanalika w studni wpustowej projektowac na ok. 1,2 m liczac od
niwelety jezdni,

spadek przykanalika oraz jego trasa powinny by¢ state na jego dtugosci; minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%, zas maksymalny 40%,

dtugosé przykanalika nie powinna by¢ wieksza od 20,0m, za$ jego napetnienie nie powinno
przekraczac potowy srednicy,

rowy:
rowy wykonywac w naturalnej formie, z uwzglednieniem przepuszczalnosci,
istniejace rowy, w szczegdlnosci odptywowe w rejonie planowanej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ pod katem technicznym i w razie potrzeby przebudowac,
rowy projektowac jako nieszczelne z umocnieniem np. geokratg utozong na geowtokninie.
Do obsiewu uzy¢ mieszanki traw przeznaczonych do rowow przydroznych,
projektowane skarpy nalezy zabezpieczyC przez mozliwoscia rozmycia,

Wodociag
przewody:
do budowy sieci wodociagowej stosowac rury:
PE100 PN16 SDR 11 dla srednic @25-@110,
PE100 PN16 SDR 17 dla $rednic @160-@335,
dia metody bezwykopowej PE100 SDR11 RC lub TS (o warstwie zewnetrznej w kolorze

niebieskim) odporne na zarysowania i naciski punktowe oraz propagacje peknieé
potwierdzone wynikami badan wg Metody Hessela oraz testem FNCT wg ISO 16770,

11



7

c)

d)

e)

f)

3

potaczenia rur PE o §rednicy:

do @63mm wykonywac przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
powyzej @63mm wykonywad metodg zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ksztattek
elektrooporowych,

ZAsuwy:

nalezy stosowac zasuwy PN16 z miekkim uszczelnieniem klina do wody pitnej - petno
przelotowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
na przytaczach stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe DN50mm,

hydranty:

na wodociagu nalezy zaprojektowac hydranty przeciwpozarowe,
nadziemne PN 16 DN80 z zabezpieczeniem antyzatamniowym,
podziemne PN 16 DN80

przytacza i podejscia:

do projektowanego przewodu nalezy wtaczy¢ istniejace przytacza wykonane
w technologii PE,

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji przytaczy wodociagowych nalezy
w projekcie uwzglednié ich wymiane lub przetaczenie, gdy sg wykonane w technologii PE,
wykonanie na przytaczach podejs¢ pod wodomierze, uwzgledniajac zabudowe zaworow
przed i za wodomierzem (za wodomierzem z kurkiem spustowym) craz zaworu zwrotnego
antyskazeniowego,

przejscia rur przez S$ciany budynku nalezy zabezpieczy¢ ,przejsciami szczelnymi®
gwarantujacymi zabezpieczenie budynku przed zalaniem, wilgocia czy migracja gazow,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z geodezying ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostat
uwidoczniony na geoportal miasta Ruda Slaska pod adresem: http://rudaslaska.geoportal2.pl/
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Zatrudnianie 0s6b na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia:

Z uwagi na fakt, iz czynnosci wykonywane przez osoby przy realizacji zamowienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i petnienia nadzoru autorskiego nie wyczerpuja

pojecia stosunku pracy Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia osob na umowe o prace.

Nadzdr autorski

Nadzér w zakresie wszystkich robét bedzie prowadzony na podstawie art.20 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo
budowlane Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.) w sposob umozliwiajacy Inwestorowi oraz Wykonawcy
realizacje zamierzenia budowlanego bez zbednej zwtoki i zgednie z zasada wiedzy technicznej
i sztuki inzynierskiej.

a)

Wykonawca zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - dalej ustawa Prawo Budowlane, nad zgodnoscia
wykonanych robdt z opracowang dokumentacja projektowa w czasie robdt realizowanych na
podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.

Zmiana Projektanta po zakonczeniu realizacji zamowienia ( opracowanie dokumentacji
projektowej), moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby
wyznaczonej przez Wykonawce i jej pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkdw
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowiazkow wynikajacych
z realizacji obowiazkdéw Umownych niniejszego zamoéwienia. Oswiadczenie musi zawierad :
date przekazania / przejecia obowiazkow miedzy Projektantami, zgody na scedowanie /
przejecie wszystkich obowiazkéw wynikajacych z realizacji obowiazkoéw Umownych
niniejszego zamowienia oraz ustalenia zawarte w ofertowym o$wiadczeniu dotychczasowego
Projektanta.

Nadzér autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
aktualizacje rozwiazan projektowych w przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji
lub zmiane trasy wynikajaca z innych wzgledéw (technicznych lub formalnych), za
wyiatkiem sporzadzenia projektéw zamiennych,

akceptacje i wydanie opinii dotyczacej zmian technologicznych,

podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna),
utrwalenie czynnosci nadzoru autorskiege w karcie rejestru czynnosci nadzoru autorskiego
i dokonywanie wpisow do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczegdlnosci:
wykonywanie rysunkow, szkicow, dokonywanie =zapisow na rysunkach (szkicach)
istniejacych. Zmiany i uzupetnienia w projekcie winny by¢ wprowadzone w egzemplarzu
projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez inspektora
nadzoru;

udziat w Radach Budowy, po wczeéniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru,
lub Zamawiajacego,

udziat w odbiorze kofcowym,

wszystkie przejazdy i pobyty na budowie ub poza nig konieczne do zatatwienia wszystkich
spraw zwiazanych z petnieniem nadzoru autorskiego.

b) Zamawiajacy lub inspektor nadzoru poprzedzi podjecie czynnosci przez Wykonawce stosownym
zawiadomieniem, do ktoérego dotaczy karte rejestru czynnosci nadzoru autorskiego,
zawierajaca czynnosci do wykonania w ramach nadzoru autorskiego.

¢) Podjecie czynnosci nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo nastapi¢ maksymalnie w ciagu
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

maksymalny termin wykonania przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego ustala sie
na 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia,

- w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, wytacznie za zgoda Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym, mozliwe jest wydtuzenie terminu, o
ktérym mowa powyzej,

d} Forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego jest
zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru drogg
telefoniczng, elektroniczna, faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

e) Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robot budowlanych
i Zamawiajacego przekazywaC bedzie za posrednictwem inspektora nadzoru, w formie
pisemnej.

f)  Sposdb petnienia nadzoru autorskiego
Zobowiazanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje
z chwila zawarcia przez Zamawiajacego umowy z wykonawca na wykonanie robdt budowlanych
i przekazania mu terenu budowy. Nadzér autorski jest petniony az do zakonczenia budowy
przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia
nadzoru autorskiego. Wykonawca powinien:

- zapewnic¢ w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujacego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktore maja byc przedmiotem narady;
informowaé niezwtocznie Zamawiajacego - inwestora i wykonawce robdt o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegélnoici o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

g) Projektant i jego upowaznieni przedstawiciele beda mieli zapewniony wolny wstep na teren
budowy. Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowiazkow wtasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacja rob6t, jakoscia wykonywanych robot
i sposobem ich prowadzenia, kontrola technicznej jakosci wykonywanych robot, kompletacja
i koordynacja dostaw, sprawdzeniem atestow i wymaganiem innych dokumentéw zwiazanych
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z dopuszczeniem do zastosowania materiatow i wyrobow, dokonywaniem obmiaréw robdt,

sprawdzaniem i interpretowaniem wycen i rachunkdw wykonawcy.

9.2 Przewidywana ilos¢ pobytow w ramach nadzoru autorskiego
Zamawiajacy przewiduje:
- zadanie nr 1; 10 pobytow,
— zadanie nr 2: 5 pobytéw,

na budowie lub poza nig, w ramach obowiazkéw nadzoru autorskiego. Za jeden pobyt, uwaza
sie wykonanie przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje, niezaleznie od czasu jego
trwania, czynnosci o ktérych mowa w opisie przedmiotu zamédwienia, ktére zostang
wyszczegdlnione w. zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy. Wynagrodzenie za jeden
pobyt obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru. Koniecznosé
podjecia przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci majacych na celu usuniecie bledow
w dokumentacji projektowej lub uzupetnienie jej brakdow nie jest traktowane jako platny

nadzér autorski.

10 Gwarancja:
Gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

11 Warunki przekazania opracowania przez Wykonawce

11.1 Ochrona danych osobowych

wyodrebnienie z dokumentacji projektowej (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
w postaci zatacznika, dokumentdéw mogacych zawiera¢ dane osobowe miedzy innymi: zgod
wtascicieli terendw, decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych jak rowniez zaswiadczen

o przynaleznosci do wtasciwej izby Inzynieréw Budownictwa,

11.2 wersja papierowa:

opracowanie liczba egzemplarzy

aktualna mapa do celow projektowych 3 egz.
tabelaryczna lista dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja, 1 egz
wtacznie z okresleniem wiasciciela terenu :
projekt budowalny + BiQZ 3 egz.
projekt wykonawczy 5 egz.
przedmiary robot + TER 3 egz.
kosztorysy uproszczone +TER 3 egz.
projekt odtworzenia drogi 3egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 5 egz.
dokumentacja geologiczna 2 egz.
oryginaly opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapa zasadnicza z 1egz
naniesionym uzbrojeniem ’
oryginaty decyzji, uzgodnien, zgod na wejscie w teren oraz pozostate 1 egz
pisma otrzymane z Urzedu Miasta, instytucji, osob prywatnych, itp. )
kserokopie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z

os$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia 1 egz.
na cele budowlane lub potwierdzenie zgtoszenia

materiaty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej 1 egz.
tnwentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci kanalizacyjnych, przytaczy 1 egz
kan, )
inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen zastepczych 2 egz.

Wskazana wyzej ilos¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i pozwolen,

ktére pozostaty w celach archiwizacyjnych.

11.3 wersja elektroniczna:
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a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

wszystkie materiaty tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, itp. maja
by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowaina: *.doc lub *.xls
wersja nieedytowalna: *.pdf

pliki graficzne maja by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna:  *.dwg
wersja nieedytowalna: *.pdf

rysunki graficzne w technice komputerowe]j nalezy przygotowaé w taki sposdb aby poszczegolne
elementy rysunku (np. kanaty, studnie, obszary odtworzenia pasa drogowego, istniejace
oznakowanie, projektowane oznakowanie, lokalizacja otworéw geologicznych itp.) byty
umieszczone na oddzielnych warstwach. Na rysunkach w plikach *.dwg zachowa¢ uktad
wspétrzednych 2000 strefa 6 (potudnik 18).

trasa, studnie oraz wpusty oraz inne elementy uzbrojenia wraz wpisanymi atrybutami (rednice,
materiat, rzedne itp.) winny byC opracowanie w standardzie GIS w formacie *.shp w uktadzie
2000 strefa 6 (potudnik 18). Wzor plikow z atrybutami zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy,

wspotrzedne wysokosciowe w formacie *.txt, *.csv w uktadzie 2000 strefa 6 (potudnik 18), jako
odrebny plik,

aktualna mape do celéw projektowych w formacie *.dwg,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Dokumentacji projektowej na elektronicznym
nosniku (pendrive/dysk zewnetrzny), jako jeden z zatacznikéw do dokumentacji
uzgodnieniowej. Przekazujac wersje elektroniczna nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze zawartosc
wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej przed koficowym
odbiorem. Przekazujac wersje elektroniczna nalezy dotaczyc odwiadczenie, ze zawartos$e wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

12 Zataczniki

a)
b)

)

Zatacznik nr 1 - plan sytuacyjny z zakresem opracowania
Zatgcznik nr 2 koncepcja zagospodarowania wod opadowych - zlewnia Bujoczka:
Opis Bujoczka
Rys nr 1.0 Orientacja
Rys nr 2.1 Zlewnia cz. |
Rys nr 3.1 Sytuacja cz. |
Rys nr 4.1, 4.2 Profile
Rys nr 5.1 Przekroje

Zatacznik nr 3 Projekt zagospodarowania terenu ,.Kompleksowa ochrona ...”.
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