Opis przedmiotu zamowienia

»Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej
w zakresie wod-kan oraz petnienie nadzoru autorskiego”

Zadanie nr 1:
»Zagospodarowanie wod opadowych wraz z monitoringiem $rodowiskowym w mieécie Ruda Slaska -
Chronimy Krople Deszczu” - zilewnia Barbary podzlewnia Centrum
Zadanie nr 2:
Przebudowa i remont sieci wod-kan w wybranych fragmentach dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie
Slaskiei.

Obiekt: zbiorniki retencyjne, kanalizacja deszczowa, w tym odwodnienie drogi, wodociag, kanalizacja
sanitarna,

Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Rudzie Slaskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Slaska

7
v
DYREKTQR DS, TECHNICTNYCH mcspaszg,s-‘m,kﬁou
RO u%:.ENTe askig), ds. fephnicznych g
PWIK -\c}. BRE K Sp. z/o.o.(w Ruzie Siqskio)
mgr iz, Sonia Gatuszka mg;,!gé. Wojctech Sleja

/.



-

Spis tresci

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA......cocovemenssnnnnns eeorererasr e sRs e ens e asm e nanis

I NOZWO ZOIIOWIB IO «eeeeeeiseeeerenrsremeeeesssssssianseseaaaatstssssaruasmnasstasssasates s s sntesmrora b basa o msFa s R amnceaanbrenanaarnnscocmsdnts
1.1 Zadanie nrl o e
1.2 ZadANIE NN 2 cvivverieee e asss s s nsas s

2 Przedmiot ZGMOWIBNIG: ........ccccciucoimrrececesisissinsse s nsasssaes

3 Nazwy i kody Wspodinego Stownika Zamdwieni: (CPV): .......nweeenn

4 ZAKIes ZAMOWIRING ..comeemeeeeerirsrersrinressssssss et rassssass s sne s
4.1 Zadanie nrl e SO
42 zadanie nr Z:. remrereareeraarve e p e ra s eneearmrennnn

5  Termin realizacji przedm:otu zamdw:ema .............................................................................................. 4
51 Yo (1T= 1 o T O PP USRS F PPN 4
5.2 F a1 = 4| SO OO POR TR 4

6 Szczegdtowy przedmiot zamowienia dia wszyStkich zad@ni: .........ceevieiniesinirscisnesescssisnnneceians 5
6.1 Konceptja przedprojektowai. .o
6.2 Dokumentacja projektowa — etap projektowania.........
6.3 Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadanla

7 Zaa‘ozemapro;ektowe
7.1 Wspblne dla wszystkich sieci

7.2 KANBLIZACIA 21- e eee e em e eesssisassisin s st a b e e sm b s st
7.3 OAWONIENI o v ceer v rrarrosee e cene st s n s ns s sr s on e mr e e e mnssasba s
7.4 WOLOCIZE oo
7.5 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu
8  Zatrudnianie oséb na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiottt ZGMOWIERIT! ....ccueeeriiiccinrinins 10
9  Nodzdr autorski... teenveeisseessisnsennsenrennmrenresssensnsrarsrescenessssass 10
9.2 Przemdywana |Iosc pobytéw w ramach nadzoru autorsklego ....................................................................... 11
10 T T3 Vol L £ D O P PP T I TP PRSI PR Rt 1z
11 Warunki przekazania opracowania przez WykOnQWCEE........ ... 12
11.1  Ochrona danych OSOBOWYCH ..ot rsnnras s et s e g e a e b s 12
11,2 WES)B PAPIEIOWE: cecuitiueriurasescrnrseas e sbaestans s anesteass st aaa s sarensns s oo semcs bt SR E AR L Pe RS ey e
113 wersja leKrONICZNA: e eeciris b snse et sasie s s e s es
12 e o o211 DY TP S TP




Opis przedmiotu zaméwienia

1 Nazwa zamodwienia:

Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wod-kan
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

1.1 Zadanienr 1

»Zagospodarowanie wod opadowych wraz z monitoringiem $rodowiskowym w miescie Ruda $laska
Chronimy Krople Deszczu” - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum

1.2 Zadanienr 2

Przebudowa i remont sieci wod-kan w wybranych fragmentach dzieinicy Nowy Bytom w Rudzie
Slaskiej.

2  Przedmiot zaméwienia:

Zamowienie obejmuje wykonanie prac projektowych w zakresie wodociagu, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia drog oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania.

3 Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zaméwieii: (CPV):
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inZynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija

4  Zakres zamoOwienia

4.1 Zadanie nr 1

a) zakres opracowania zostat przedstawiony na zatgczniku mapowym nr 1 i obejmuje wykonanie
bezpiecznego systemu zbierania i zagospodarowania wod opadowych oraz odprowadzania
nadmiaru tych wad do odbiornika,

b) wykonanie odwodnienia terenu zlewni wraz z urzadzeniami zbierajacymi wody opadowe
{miedzy innymi wpusty uliczne, rowy, kanalizacja deszczowa) z pasa drogowego drog
publicznych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Miasta Ruda Slaska zlokalizowanych
w obrebie opracowania,

c) wykonanie zagospodarowania wod opadowych poprzez budowe urzadzen retencyjno-
infiltracyjnych, zbiornikéw magazynujacych wode deszczowa oraz opdzniajacych odptyw ze
zlewnt,

d) wykorzystanie zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej - montaz stacji poboru
wody wraz z niezbedna infrastruktura, armaturg i wyposazeniem i dojazdem; proponowane
lokalizacje: park Dworski, rejon pompowni wod deszczowych przy ulicy Mieszka 1. Szczegotowa
lokalizacja wykorzystania wody deszczowej winna by¢ uzgoedniona z PWiK Sp. z 0.0, oraz
Urzedem Miasta Ruda Slaska.

e) rozwiazanie retencji wod deszczowych w parku Dworskim nalezy projektowac jako nie otwarta,

f)  wykorzystanie, przebudowa, remont, budowa, likwidacja istniejacych rowow, przepustow
w zakresie opracowania,

g} budowa, likwidacja, remont istniejacych wylotow i dostosowanie do projektowanego
odwodnienia otwartego,

h) przejecie do projektowanego uktadu istniejacych otwartych lub zamknietych systemoéw
odwodnienia (jak wskazano orientacyjnie na planie sytuacyjnym):

kanat deszczowy z osiedla ,,Kaufhaus” - ul. Podgérze,

kanaty deszczowe ul. Piotra Niedurnego,

kanat deszczowy ul. Parkowej,

kanat deszczowy ul. Pokoju,

kanat deszczowy ul. Kolistej,

kanat deszczowy ul. Szarotek,

kanat deszczowy ul. Bolestawa Chrobrego,

kanat deszczowy z odwodnienia parkingu przy ul. Chorzowskiej - Ratownikow,

oraz innych, ktore zlokalizowane sa lub beda w obszarze opracowania i wynikng w trakcie
opracowywania dokumentacji,

i} zapewnienie odbioru wod opadowych ze zlewni przy ul. Lisiej,
j}  projekt ciggu pieszego oraz rowerowego:



k)

b

m)

n}

4.2
a)

b)
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5.1

a)
b)

5.2
a)
b)

- na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Bolestawa Chrobrego wzdtuz planowanego otwartego
zbiornika retencyjnego nalezy zaprojektowad normatywny ciag pieszy oraz rowerowy
zamkniety obrzezami betonowymi o nawierzchni sciezki rowerowej z betonu asfaltowego
koloru czerwonego.

- projektowang $ciezke rowerowa nalezy potaczyc z istniejacym ciagiem pieszo-rowerowym
w ciggu ulicy Chorzowskiej.
ciag rowerowy nalezy zaprojektowac zgodnie z opracowaniem pn. ,Standardy i wytyczre
ksztattowania infrastruktury rowerowej” wydanym przez Gornoslaski Zwiazek
Metropolitalny (marzec 2016),
koncepcje przebiegu ciagu pieszo-rowerowego oraz dokumentacj¢ budowlano- -wykonawcza
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog i Mostow Urzedu Miasta Ruda Slaska,

wzdtuz projektowanego zbiornika retencyjnego oraz ukiadu otwartego i zamknigtego
odwodnienia na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Bolestawa Chrobrego,

zamawiajacy posiada koncepcje zagospodarowania wod opadowych dla zlewni Barbary.
Koncepcja stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ. Koncepcja obejmuje swym zakresem gtéwne ciagi
kanalizacyjne, za$ w opracowaniu nalezy zaprojektowac kompletny system odwodnienia
obszaru opracowania,

na zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono przewody sieci kanalizacji deszczowej objetych
ww. koncepcja. Przewody maja charakter orientacyjny, w zwiazku z czym docelowe ustalenie
trasy projektowanych kanatow nalezy do projektanta,

na przebiegu oraz w poblizu planowanej inwestycji opracowywane sa projekty:

Trakt Rudzki - Park Dworski - zagospodarowanie terenu, uzgodnien dokonaé z MPGM TBS

Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Slaska

»Parking przy ulicy Planty Kowalskiego w Rudzie Slaskiej” - aktualizacja dokumentacji

projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania -

zaprojektowany kanat deszczowy pod nawierzchnia parkingu. Biuro projektowe: SZOSA-

PROJEKT Projektowanie drog Michat Szostak, , ul. Adama Kawika 34b/6, 41-806 Zabrze.
Prace projektowe nalezy skoordynowac z Inwestorami oraz projektantami ww. opracowan.

zadanie nr 2:
kanalizacja:

zakres opracowania zostal przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje ulice:
Konstantego Damrota, Jadwigi markowej, Pokoju, Jana Szymaty, Ratownikéw,
rozdziat instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej na terenie obszaru Przedsiebiorstwa
Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp. z o.0. w Rudzie Slaskiej - jak zaznaczono na zataczniku
mapowym,

- wykonanie przebudowy i remontu istniejacej kanalizacji wraz z przytqczaml Istniejaca
kanalizacja po wybudowaniu kanalizacji deszczowej ma transportowal wytacznie scieki
bytowe,

wodociag:

zakres opracowama zostat przedstawiony na zataczniku mapowym nr 1 i obejmuje
przebudowe sieci wodociagowej wraz z podiaczeniami do istniejacych budynkéw,

sie¢ wodociagowa w ulicy Ratownikdw nalezy projektowac o $rednicy 160mm,

sie¢ wodociagowa w ulicy Mieszka | nalezy projektowac o srednicy 160mm,

sie¢ wodociagowa w ulicy tacznej nalezy projektowac o Srednicy 90mm,

zaznaczona trasa ma charakter pogladowy; wybdr odpowiedniej trasy lezy w gestii
projektanta,

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

Zadanie nr 1

dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
nadzér autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoficzenia (odbioru koricowego robét).

Zadanie nr 2

dokumentacja projektowa- w terminie do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
nadzér autorski - w terminie od dnia rozpoczecia inwestycji (przekazania terenu budowy) do
dnia jej zakoficzenia (odbioru konicowego robdt).



6 Szczegdtowy przedmiot zamowienia dla wszystkich zadan:

6.1 Koncepcja przedprojektowa:

Koncepcja przedprojektowa sporzadzona zostanie oddzielnie dla kazdego z zadan realizowanych w
umowie. Poprawne wykonanie koncepcji przedprojektowej warunkuje dalszy postep w realizacji
umowy, jakim jest dokumentacja projektowa - etap projektowania wskazany w punkcie 6.2 Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji
przedprOJektowe] zawierajacej:
przeprowadzenie wizji w terenie oraz wykonania dokumentacp zdjeciowe],
sporzadzenie map S+E+U w skali 1:500 wraz z wypisami z rejestru gruntéw lub wykazem
dziatek z okresleniem podmiotow ewidencyijnych,
uzyskanie materiatdéw dotyczacych wptywu prowadzonej i projektowanej eksploatacji
gorniczej (map z izoliniami obnizen terenu) na obszar objety przedmiotem zamdwienia do

roku 2050.
sporzadzenie profili podiuznych kanalizacji uwzgledniajacych wptyw eksploatacji gorniczej,
wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejacych sieci

kanalizacyjnych, przytaczy, podtaczen kanalizacyjnych oraz zbiornikow bezodptywowych,
ustalenie trasy projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na mapie S+E+U+W w skali 1:500,
uzyskanie zgdd wtlascicieli terenu, w tym zarzadcy drég na utozenie projektowanej
infrastruktury kanalizacyjne} (oryginaty dla inwestora).
Zatwierdzenie koncepcji przedprojektowej przez PWiK oraz uzyskanie zgéd wiascicieli terenu
jest podstawa do dalszego projektowania.

6.2 Dokumentacja projektowa - etap projektowania.

Dokumentacja projektowa - etap projektowania zostanie sporzadzona dla kazdego z zadan oddzielnie.

wykonanie zaktualizowanej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celdw projektowych,

- opracowanie projektu Wykonawczego,

- opracowanie projektu branzy drogowej (odtworzenie nawierzchni, oznakowania). Zakres
oraz warunki odtworzenia nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi,
opracowanie wszelkich dodatkowych projektow zwiazanych z przyjetymi rozwiazaniami
projektowymi (np. AKPiA, konstrukcje) oraz narzuconych przez uzytkownikow
i administratorow infrastruktury nadziemnej i podziemnej (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia, itp.).Projekty winny by¢ opracowane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci,
uzyskania wszystkich prawomocnych decyzji i postanowien administracyjnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe (np. wypis i wyrys z obowiazujacego planu
miejscowego, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia - jezeli jest wymagana, itp.),
uzyskanie informacji na temat przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,
sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko, uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, opinii RDOS;
zakres raportu ckresli wiasciwy organ - jezeli jest wymagane,
sporzadzenie inwentaryzacji drzew i krzewow do wycinki wraz z wyceng drewna z wycinki
w przypadku drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja, ich oznaczenie
{ponumercwanie} zgodnie ze sporzadzong inwentaryzacja oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacej na ich wycinke, wykonanie projektu nasadzen zastepczych,
jezeli wymagane, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
i szczegolne korzystanie z wod tj. wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
odbiornika wydane w drodze decyzji. Zamawiajacy informuje, 7e Prezydent Miasta Ruda
Slaska w my$l art. 127 ust. 7b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne podlega wytaczeniu
z postepowania i tym samym nie jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu operat wodnoprawny w formie
elektronicznej do wgladu. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego do operatu
wodnoprawnego w terminie 7 dni roboczych stanowi akceptacje przyjetych obliczen,
Wykonawca winien uwzglednic iz ponosi ryzyko obowigzku dostosowania rezultatow swojej
pracy do tresci zmieniajacych sie przepiséw prawa w szczegédlnosci Ustawy Prawo Wodne,




uzyskanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym obiektow budowlanych badz urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a w przypadku lokalizacji pod jezdnia uzyskania takze zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych (nie dotyczy kanalizacji deszczowej),
- uzgodnienia projektowanych lokalizacji na Naradzie Koordynacyjnej oraz uzyskanie
wszelikich innych uzgodnien wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy =zastrzega sobie uzgadnianie rozwigzan projektowych we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji (przed ztozeniem na Narade Koordynacyijna),
wykonanie opinii hydrogeologicznej gruntu w miejscu budowy kanalizacji,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
uzyskanie potwierdzenia o nie wniesieniu sprzeciwu wtasciwego organu do zgtoszenia robét
budowlanych, lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na roboty budowlane zawierajacej:
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB),
o przedmiary,
o kosztorys inwestorski oraz TER-y

ewentualna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej
dokumentacji; przed rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane,
przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postepowania
na wytonienie wykonawcy robot budowlanych

sporzadzenie zestawien, tabel, opisow, wspotczynnlkow itp. wynikajacych z wymagan
Programu Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet 1l: ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

uzyskanie zaswmdczema (deklaracji} organu odpowiedzialnego (Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska) za gospodarke wodna oraz za monitorowanie obszarow sieci NATURA
2000,

w dokumentacji nalezy przewidzie¢ etapowanie robot budowlanych.

PrOJekty budowlane i projekty wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawiera¢ podpisy

projektantéw pozostatych branz. oraz niezbedne sprawdzenia.

6.3 Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
7 Zatozenia projektowe

7.1 Wspolne dla wszystkich sieci

przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokonac petnej inwentaryzacji istniejacych
sieci, przytaczy, zbiornikow bezodptywowych, rowow, korytek itp.,
projekt musi bazowac na najnowszych, ale sprawdzonych rozwigzaniach technicznych,
przy doborze urzadzen uwzgledni¢ ich prostote dziatania (unikanie rozwigzan
skomplikowanych technologicznie), bezawaryjno$¢, tatwosc konserwacji

- rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktdrych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowad problemy z eksploatacja i utrzymaniem, nie
beds zaakceptowane,
przewody, ktdore pozostana wytaczone z eksploatacji nalezy fizycznie zlikwidowaé; inne
rozwiazania techniczne winny by¢ skonsultowane z tut. Przedsiebiorstwem,
trase projektowanych przewoddw prowadzi¢ w pasach drogowych poza jezdnia, na terenach
stanowigcych wlasnos¢ lub uzytkowanie gminy Miasta Ruda Slaska badz Skarbu Panstwa lub
ewentualnie jezeli brak jest technicznych mozliwosci, w pasie jezdni {dot. kanalizacji) czy
tez na terenach innych wtascicieli, z uwzglednieniem kolizji z istniejacym drzewostanem,
pod rurami nalezy wykonac 20cm podsypke z piasku a nastepnie obsypac rure 30cm warstwa
piasku ponad rure, wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac {ubijajac)
warstwami, co 20cm,
po utozeniu rur przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzic¢ probe cisnieniowa przewodu
zgodnie z obowiazujacymi normami; wskazac sposob przeprowadzenia proby,
na podstawie opinii wydanej przez zaktad gorniczy oraz w razie takiej koniecznosci
zastosowane materiaty winny posiada¢ dokument wystawiony przez instytut badawczy,
potwierdzajacy przydatnosc do stosowania na terenach szkod gorniczych,
w rozwiazaniach projektowych nalezy przewidzie¢ zapewnienie ciggtosci dziatania sieci;
koniecznos¢ wytaczenia sieci wodno-kanalizacyjnym nalezy uzgodnic¢ z PWiK Sp. z 0.0. w
Rudzie Slaskiej,



w przedmiarach robdt, kosztorysach nalezy odrebnie wyceni¢ remont, przebudowe,
budowe, likwidacje, oraz podzieli¢ na branze i charakter transportowanego medium,

na profilach sieci nalezy zaznaczy¢ skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami, wiaczenia istniejace oraz projektowane wraz z okresleniem srednic,

7.2 Kanalizacja
a} przewody kanalizacyjne:

projektowac catkowity rozdzielczy system kanalizacyjny,

przeanalizowac, a w przypadku takiej mozliwosci wyprowadzi¢ kanat zakoriczony studnig,
rewizyjna w kierunku istniejacych ulic w celu poézniejszego poditaczenia rozbudowywanej
kanalizacji,

minimalna sztywno$¢ obwodowa zastosowanych rur kanalizacyjnych > SN8§,

profile podtuzne kanalizacji powinny zawiera¢ dane w zakresie wptywow eksploatacji
gorniczej,

po wykonaniu przewodow kanalizacyjnych, przed wykonaniem nawierzchni nalezy
przeprowadzic ich inspekcje TV monitoring,

by studnie:

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy studniami: do 50,0m, przy czym do 70 m winna by¢
zabudowana studnia rewizyjna >DN1000,

zmiany kierunkow trasy projektowac wylacznie w studniach potaczeniowych,

w przypadku lokalizacji studni rewizyjnych w jezdni, zwieficzenie studni nalezy sytuowacd
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdéw (o$ pasa ruchu),

w studniach stosowad przejécia szczelne, nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej jako materiat do uszczelniania,

studnie kanalizacyjne majg by¢ wykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych W<8%,
charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne oraz powinny odpowiada¢ normie
PN-EN 1917,

nalezy stosowaC denne kregi prefabrykowane, z gotowymi fabrycznie otworami
o projektowanej srednicy,

w studniach zamontowac na state pojedyncze stopnie ztazowe antyposlizgowe kL. | pokryte
warstwa tworzywa sztucznego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005, lub drabinki
dla studni systemowych,

klase zwienczenia studzienek kanalizacyinych nalezy dobiera¢ biorac pod uwage
usytuowanie w przekroju drogi (miejsce zabudowy) i obciazenia ruchem drogowym,

w jezdni drogi powiatowej i wyzszej z nawierzchni bitumicznej do przykrycia studni nalezy
stosowaC wtazy typoszeregu ciezkiego (D400) pracujace z nawierzchnia tzw. ,wtazy
ptywajace, samopoziomujace”, z logo PWiK, wyposazone w zawias, uszczelke ttumigca
drgania oraz zamknigcie,

w chodnikach, jezdniach drég gminnych oraz o nawierzchni nie bitumicznej do przykrycia
studni nalezy stosowac wtazy okragte Dw640mm z polimerobetonu lub Zeliwne
z wypetnieniem betonowym, z logo PWiK wyposazone w zawias, uszczelke ttumiaca drgania
oraz zamkniecie,

w przypadku sytuowania studni w terenach zielonych stosowaé wtazy z polimerobetonu lub
Z tworzywa sztucznego i wynies¢ 10-15cm ponad teren,

regulacje wtazéw powinny zapewnia¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe; nie
dopuszcza sie wykonywania regulacji ,.cegta”. Wysokos¢ regulacji wtazow nie powinna
przekraczac 30 cm,

c} przytacza:

dla istniejacych przytaczy ogélnosptawnych, nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielczych
siegaczy,

dla istniejacych siegaczy odprowadzajacych scieki bytowe nalezy przewidzied przetaczenie
$ciekdow do projektowanej kanalizacji sanitarnej bez dodatkowych dziatan ze strony
wtascicieli nieruchomosci poprzez zaprojektowanie siegaczy kanalizacji sanitarnej
zakonczonych studzienkg kanalizacyjna,

dla nieruchomosci, dla ktérych nie wystepuja przytacza nalezy zaprojektowac siegacze
kanalizacji sanitarnej zakonczone studzienka kanalizacyjna, wowczas w zakresie wiascicieli
nieruchomosci bedzie wykonanie podtaczenia kanalizacyjnego w granicy jego
nieruchomosci,

dla istniejacych siegaczy deszczowych nalezy przewidzied ich przebudowe w granicy pasa
drogowego,



- studzienki lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci tuz przy jej granicy; szczegOtowa
lokalizacje studzienek wtaczeniowych uzgodnic¢ z wlascicielami budynkow,

d) kanalizacja deszczowa:

do budowy sieci nalezy uzywac materiatdéw elastycznych (PVC, PE, PP, GRP i innych), zas
unika¢ materiatow kruchych,

minimalna srednica kanatu deszczowego winna wynosi¢ 300mm - zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CCBRTI Instal Zeszyt 9 Warunki Techniczne Wykonania i Qdbioru Sieci
Kanalizacyjnych oraz § 106. ust 6. pkt 3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

studzienki kanalizacyjne winny by¢ wykonane z taczonych na uszczelke kregdw Zelbetowych
z betonu o klasie ekspozycji XF1 wg PNEN206-1:2003 lub z materiatow, z ktorych wykonane
s rury (rozwiazania systemowe dla rur z tworzyw sztucznych: PVC, PP, PE, GPR i inne),

7.3 Odwodnienie

odwodnienie drég nalezy projektowal jako powierzchniowe poprzez rowy przydrozine,
natomiast tam gdzie nie jest to mozliwe lub gdy wymagaja tego przepisy odrebne nalezy
zabudowac przewody kanalizacji deszczowe],
nalezy przewidzie¢ odwodnienie istniejacych jezdni (zabudowa lub przebudowa wpustow)
na odcinku przez ktéry bedzie przebiegac projektowana kanalizacja deszczowa lub réw,
w przypadku ,przecigcia” zlewni droga przeanalizowac kierunki sptywu wod opadowych
w obszarze inwestycji jak rowniez projektowang niwelete terenu w stosunku do istniejacej
w celu zaprojektowania ewentualnie dodatkowych przepustow lub urzadzefi zbierajacych
wody z niecek bezodptywowych, ktére moga powstaé w wyniku projektowanej zmiany
niwelacji terenu,
a) czesc obliczeniowa:

przy obliczaniu zlewni dla projektowanego uktadu odwodnienia nalezy uwzgledni¢ tereny
przylegte zgodnie z przeznaczeniem wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,
obliczenia dla wymiarowania przewoddw oraz urzadzen retencyjnych nalezy oprzed
na aktualnych danych o natezeniu deszczu miarodajnego i sumie opaddw, ktore nalezy
uzyskac z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
dla doboru s$rednic projektowanych kanatéw nalezy przyjac opad o czestotliwosci
wystgpienia C=10 lat i czasie trwania t=15min,

- prawdopodobienstwo opadu do obliczen dla opracowan stanowiacych podstawe do uzyskania
decyzji, zezwolen w zakresie wielkosci charakterystycznych nalezy przyjaé¢ zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

- wprojekcie zaleca sig uwzgledni¢ standardy opisane w normie PN - EN 752 oraz w Wytycznej
DWA (ATV) - 118 tacznie z komentarzem,

- dla urzadzen wodnych uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne na ich wykonanie oraz na
odprowadzanie wod tym urzadzeniem,

b) urzadzenia techniczne:

- w przypadku budowy zamknietego systemu kanalizacji deszczowej nalezy przed wylotem
zastosowac separator substancji ropopochodnych oraz osadnik zawiesin mineralnych,

- nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie drogi serwisowej do wylotdw, separatordw substancji
ropopochodnych, osadnikéw zawiesin  mineralnych, urzadzen retencyjnych lub
rozsaczajacych jak rowniez do studni rewizyinych celem konserwacji; droge serwisowa
wykonac jako przepuszczalna,
nalezy uwzgledni¢ zabudowe urzadzen rejestrujacych przeptyw oraz poziom sciekow
deszczowych w zbiornikach retencyjnych oraz w wybranych studniach rewizyjnych, poziom
osadu oraz wysokos¢ warstwy oleju w osadnikach i separatorach, z mozliwoscia podgladu
i przesytania danych on-line. Preferuje sie wykonanie zasilania poprzez state ztacze
kablowe,
zaleca sie umocnienie skarp odbiornikow naturatnych przy wylotach kanatow,

c)} retencja;
- w rozwiazaniach projektowych nalezy przyja¢ rozsaczanie wod opadowych do gruntu,
do rozsaczania stosowac skrzynki rozsaczajace, komory drenazowe itp.; projektowany
system rozsgczania winien umozliwia¢ wykonanie jego inspekcji kamerg przemystowa oraz
czyszczenia hydrodynamicznego,



d)

e)

w przypadku braku mozliwosci rozsaczania wod do gruntu nalezy przyjac retencjonowanie
wod opadowych,

zaktada sie projektowanie zbiornikdw retencyjnych w formie naturalnej, a w przypadku
braku takiej mozliwosci zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

urzadzenia retencyjne nalezy projektowac z mozliwoscig infiltracji wéd deszczowych do
gruntu (zbiorniki przepuszczalne}, odparowywaniem, zatrzymywaniem wody w krajobrazie,
naturalnym napowietrzaniem wod, zagospodarowaniem terenu z aranzacja krajobrazowa
o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych mozliwych do wykorzystania w okresie
bezdeszczowym lub przy normalnych deszczach, mozliwoscia podczyszczania sptywow
opadowych,

projektowane urzadzenia, w tym urzadzenia retencyjne winny zapewniaC komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania,

przy retencjonowaniu wod deszczowych nalezy zapewni¢ staly odptyw przy zastosowaniu
ograniczenia wyptywu,

przyjete rozwiazania odptywu wod deszczowych winny byé proste w eksploatacji oraz
charakteryzowac sie niskim kosztem wykonania,

pietrzenie wod w zbiornikach otwartych realizowa¢ w pierwszej kolejnosci poprzez przelew
powierzchniowy, odsuniety od brzegu,

istnieje mozliwos¢ taczenia roznych systemow zagospodarowania wdd deszczowych,

przy zbiornikach zamknietych, otwartych zapewni¢ pojemno$¢ bezodptywowa wraz
z zabudowa urzadzert umozliwiajacych pobor wody w celu jej dalszego wykorzystania;
w razie koniecznosci wykonaé niezbedng infrastrukture towarzyszaca,

wpusty uliczne:

projektowane odwodnienie nawierzchni pasa drogowego powinno by¢ rozwigzane w oparciu
o punktowe odbiory wod opadowych z wykorzystaniem wpustow ulicznych (nie dopuszcza
sie montazu odwodnien liniowych i szczelinowych w nawierzchni jezdni),

wpusty uliczne nalezy lokalizowaé w miejscach zapewniajacych prawidtowe odwodnienie
pasa drogowego,

nalezy stosowac wpusty uliczne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000:
o kraweznikowo-jezdniowe o wysokosci korpusu dostosowanego do wysokosci kraweznika,

z kratg uchylna o szerokosci 59 cm i gtebokosci 39 cm,
o wpusty jezdniowe uliczne % kotnierza o wysokosci korpusu H=150 mm z krata
{39cm x59 cm) uchylna i ryglowana,

wpusty winny by¢ przystosowane oraz wyposazone w wyjmowane kosze osadcze z tworzywa
sztucznego typu A4 lub C3 wg DIN 4052

istniejace wpusty uliczne wystepujace na trasie projektowanego kanatu nalezy przebudowac
i wtaczy¢ do nowego uktadu odwodnienia, a w przypadku braku istniejacych zaprojektowad
nowe w celu poprawy odwodnienia jezdni,

ewentualng regulacje wpustéw powinny zapewniac prefabrykowane pierscienie dystansowe;
nie dopuszcza sie wykonywania regulacji ,,cegla”,

wpusty winny by¢ oparte na ptycie przykrywowej utozonej na pierscieniu odcigzajacym.
Nalezy pozostawic luz konstrukcyjny pomiedzy ptyta a pierscieniem,

do budowy wpustow nalezy stosowac prefabrykowane kregi Zelbetowe ¢500mm taczone na
uszczelke z osadnikiem o gtebokosci minimum 1000mm i przejsciem szczelnym dla rur PCV
{(przykanalikéw), odpowiadajace normie PN-EN 1917,

do budowy przykanalika stosowac rury z tworzywa sztucznego typoszeregu ,ciezkiego”
z wydtuzonymi kielichami o $rednicy ¢200mm odpowiadajace normie PN-EN 1401
i posiadajace aktualne Aprobaty Techniczne,

wtaczenie wpustéw ulicznych musi odbywac sie poprzez studnie rewizyjne (zabrania sie
stosowania tréjnikow oraz witaczen na ,,ostro” do kanatu),

potaczenia przykanalika z wpustem ulicznym oraz studnig rewizyjng projektowac poprzez
zastosowanie systemowych przejs¢ szczelnych,

przykanalik w studni winien by¢ wyprowadzony na dtugosé co najmniej 10 cm,

zagtebienie dna rury przykanalika w studni wpustowej projektowac na ok. 1,2 m liczac od
niwelety jezdni,

spadek przykanalika oraz jego trasa powinny byc state na jego dtugosci; minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%, za$ maksymalny 40%,

dtugosc przykanalika nie powinna byc¢ wieksza od 20,0m, za$ jego napetnienie nie powinno
przekracza¢ potowy Srednicy,

rowy:



rowy wykonywad w naturalnej formie, z uwzglednieniem przepuszczalnoici,

istniejace rowy, w szczegdlnosci odptywowe w rejonie planowanej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ pod katem technicznym i w razie potrzeby przebudowad,

rowy projektowac jako nieszczelne z umocnieniem np. geokrata utoZzong na geowtdkninie.
Do obsiewu uzy¢ mieszanki traw przeznaczonych do rowow przydroznych,

projektowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przez mozliwoscia rozmycia,

7.4  Wodociag

a) przewody:

b) do budowy sieci wodociagowej stosowac rury:
PE100 PN16 SDR 11 dla $rednic @25-@110,
PE100 PN16 SDR 17 dla $rednic @160-@335,
dia metody bezwykopowej PE100 SDR11 RC (ub TS (o warstwie zewnetrznej w kolorze
niebieskim) odporne na zarysowania i naciski punktowe oraz propagacje peknieé
potwierdzone wynikami badarit wg Metody Hessela oraz testem FNCT wg 1SO 16770,

¢) potaczenia rur PE o $rednicy:

do @63mm wykonywaé przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
- powyzej @63mm wykonywal metoda zgrzewania doczotowego lub przy pomocy ksztattek
elektrooporowych,

d) zasuwy:
nalezy stosowaC zasuwy PN16 z miekkim uszczelnieniem klina do wody pitnej - petno

przelotowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
na przytaczach stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe DN50mm,

e) hydranty:
na wodociagu nalezy zaprojektowac hydranty przeciwpozarowe,

nadziemne PN 16 DN8(C z zabezpieczeniem antyzatamniowym,
podziemne PN 16 DN8C

f)  przytacza i podejécia:

- do projektowanego przewodu nalezy wlaczy¢ istniejace przylacza wykonane

w technologii PE,
w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji przytaczy wodociggowych nalezy
w projekcie uwzglednic ich wymiane lub przelaczenie, gdy sa wykonane w technologii PE,
wykonanie na przytaczach podejs¢ pod wodomierze, uwzgledniajac zabudowe zawordw
przed i za wodomierzem (za wodomierzem z kurkiem spustowym) craz zaworu zwrotnego
antyskazeniowego,
przejscia rur przez sciany budynku nalezy zabezpieczyé ,przejéciami szczelnymi”
gwarantujacymi zabezpieczenie budynku przed zalaniem, wilgocig czy migracja gazow,

7.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z geodezyjna ewidencjg sieci uzbrojenia terenu zostat
uwidoczniony na geoportal miasta Ruda $laska pod adresem: http://rudaslaska.geoportal2.pl/

8 Zatrudnianie oso6b na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia:
Z uwagi na fakt, iz czynnosci wykonywane przez osoby przy realizacji zamdwienia
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i petnienia nadzoru autorskiego nie wyczerpuija
pojecia stosunku pracy Zamawiajacy nie przewiduje wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

9 Nadzér autorski

Nadzér w zakresie wszystkich robot bedzie prowadzony na podstawie art.20 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo
budowlane Dz. U, z 2017 r., poz. 1332 t.j.) w sposdb umozliwiajacy Inwestorowi oraz Wykonawcy
realizacje zamierzenia budowlanego bez zbednej zwtoki i zgodnie z zasada wiedzy technicznej
i sztuki inzynierskie;j.
- Wykonawca zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - dalej ustawa Prawo Budowlane, nad zgodnoscig
wykonanych robdt z opracowang dokumentacja projektowa w czasie robét realizowanych na
podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.
Zmiana Projektanta po zakonczeniu realizacji zamowienia { opracowanie dokumentacji
projektowej), moze nastapi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby
wyznaczonej przez Wykonawce i jej pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow
Projektanta, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane i obowigzkow wynikajacych
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a)

b)

¢

d)

€}

f)

g)

z realizacji obowiazkow Umownych niniejszego zamowienia. Oswiadczenie musi zawierac :
date przekazania / przejecia obowiazkdéw miedzy Projektantami, zgody na scedowanie /
przejecie wszystkich obowiazkow wynikajacych z realizacji obowiazkow Umownych
niniejszego zamadwienia oraz ustalenia zawarte w ofertowym oswiadczeniu dotychczasowego
Projektanta.

Nadzor autorski obejmuje wykonanie czynnosci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
uzgadnianie mozliwos$ci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
aktualizacje rozwigzan projektowych w przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji
lub zmiane trasy wynikajaca z innych wzgledow (technicznych lub formalnych), za
wyjatkiem sporzadzenia projektéw zamiennych,

akceptacje i wydanie opinii dotyczacej zmian technologicznych,

podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna),
utrwalenie czynnosci nadzoru autorskiego w karcie rejestru czynnosci nadzoru autorskiego
i dokonywanie wpisow do dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, w szczegélnosci:
wykonywanie rysunkow, szkicow, dokonywanie zapisow na rysunkach (szkicach)
istniejgcych. Zmiany i uzupetnienia w projekcie winny by¢ wprowadzone w egzemplarzu
projektu u inspektora nadzoru, lub w inny sposob pisemny zaakceptowany przez inspektora
nadzoru;

udziat w Radach Budowy, po wczesniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru,
lub Zamawiajacego,

udziat w odbiorze koricowym,

wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nig konieczne do zatatwienia wszystkich
spraw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru poprzedzi podjecie czynnosci przez Wykonawce stosownym
zawiadomieniem, do ktérego dolaczy karte rejestru czynnoici nadzoru autorskiego,
zawierajaca czynnosci do wykonania w ramach nadzoru autorskiego.

Podjecie czynnosci nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo nastapi¢ maksymalnie w ciggu
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem postanowien ponizszych:

maksymalny termin wykonania przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego ustala sie
na 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, wytacznie za zgoda Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym, mozliwe jest wydtuzenie terminu, o
ktérym mowa powyzej,
Forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego jest
zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru droga
telefoniczna, elektroniczna, faksem, potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robot budowlanych
i Zamawiajacego przekazywaé bedzie za pofSrednictwem inspektora nadzoru, w formie
pisemnej.
Sposob petnienia nadzoru autorskiego
Zobowiazanie projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji zadania powstaje
z chwila zawarcia przez Zamawiajacego umowy z wykonawca na wykonanie robét budowlanych
i przekazania mu terenu budowy. Nadzér autorski jest petniony az do zakoticzenia budowy
przekazania inwestycji do uzytkowania, tj. podpisania protokotu odbioru. W ramach petnienia
nadzoru autorskiego. Wykonawca powinien:
zapewni¢ w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego nadzorujacego budowe
kompetentny do podjecia decyzji, ktdre maja by¢ przedmiotem narady;
informowac niezwtocznie Zamawiajacego - inwestora i wykonawce robdot o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnoici o powstatych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacja projektowa.

Projektant i jego upowaznieni przedstawiciele beda mieli zapewniony wolny wstep na teren
budowy. Nadzorem autorskim nie jest objete petnienie obowigzkow wilasciwych wykonawcy
i nadzorowi inwestorskiemu, np. czuwanie nad organizacja robot, jakoscia wykonywanych robét
i sposobem ich prowadzenia, kontrola technicznej jakosci wykonywanych robét, kompletacja
i koordynacja dostaw, sprawdzeniem atestdw i wymaganiem innych dokumentdéw zwigzanych
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z dopuszczeniem do zastosowania materiatow i wyrobéw, dokonywaniem obmiaréw robdt,
sprawdzaniem i interpretowaniem wycen i rachunkéw wykonawcy.

9.2 Przewidywana ilos¢ pobytow w ramach nadzoru autorskiego

Zamawiajacy przewiduje:

— zadanie nr 1: 40 pobytow,

— zadanie nr 2: 8 pobytéw,
na budowie lub poza nia, w ramach obowiazkéw nadzoru autorskiego. Za jeden pobyt, uwaza
sie wykonanie przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje, niezaleznie od czasu jego
trwania, czynnosci o ktorych mowa w opisie przedmiotu zamodwienia, ktore zostang
wyszczegdlnione w zawiadomieniu skierowanym do Wykonawcy, Wynagrodzenie za jeden
pobyt obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru. Konieczno$é
podjecia przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci majacych na celu usuniecie btedow
w dokumentacji projektowej lub uzupetnienie jej brakéw nie jest traktowane jako ptatny
nadzor autorski.

10 Gwarancja:
Gwarancja zgodnie z warunkami umowy.
11 Warunki przekazania opracowania przez Wykonawce

11.1 Ochrona danych osobowych

wyodrebnienie z dokumentacji projektowej (w wersji papierowej oraz elektronicznej)
w postaci zatacznika, dokumentow mogacych zawierac dane osobowe miedzy innymi: zgdd
wiascicieli terenéw, decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych jak rowniez zaswiadczen
o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

11.2 wersja papierowa:

opracowanie liczba egzemplarzy

aktualna mapa do celdow projektowych 3 egz.
tabelaryczna lista dziatek, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja, 1 egz
wigcznie z okresleniem wtasciciela terenu gz.
projekt budowalny + BiQZ 3 egz.
projekt wykonawczy 5 egz.
przedmiary robét + TER 3 egz,
kosztorysy uproszczone +TER 3 egz.
projekt odtworzenia drogi 3 egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t 5 egz.
dokurmnentacja geologiczna 2 egz,
oryginaty opinii Narady Koordynacyjnej wraz z mapa zasadnicza z 1 egz
naniesionym uzbrojeniem gz.
oryginaty decyzji, uzgodnien, zgdd na wejicie w teren oraz pozostate 1 egz
pisma otrzymane z Urzedu Miasta, instytucji, osdb prywatnych, itp. i
kserokopig wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z

oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia 1 egz.
na cele budowlane lub potwierdzenie zgtoszenia

materiaty do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej 1 egz.
anentaryzacje geodezyjng istniejacych sieci kanalizacyinych, prayvtaczy 1 egz.

an,
inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen zastepczych 2 egz.

Wskazana wyzej ilo$¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgloszen i pozwolen,
ktore pozostaty w celach archiwizacyjnych.
11.3 wersja elektroniczna:

a) wszystkie materiaty tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, zestawienia, itp. maja
byc¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna:  *.doc lub *.xls
wersja nieedytowalna: *.pdf

by pliki graficzne maja by¢ zapisane w formatach:

wersja edytowalna: *.dwg
wersja nieedytowalna: *.pdf
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d)

f)
g)

h)

rysunki graficzne w technice komputerowej nalezy przygotowac w taki sposob aby poszczegblne
elementy rysunku {np. kanaly, studnie, obszary odtworzenia pasa drogowego, istniejace
oznakowanie, projektowane oznakowanie, lokalizacja otworow geologicznych itp. ) byty
umieszczone na oddzielnych warstwach. Na rysunkach w plikach *.dwg zachowa¢ uktad
wspotrzednych 2000 strefa 6 (potudnik 18).

trasa, studnie oraz wpusty oraz inne elementy uzbrojenia wraz wpisanymi atrybutami (Srednice,
materiat, rzedne itp.) winny by¢ opracowanie w standardzie GIS w formacie *.shp w uktadzie
2000 strefa 6 (potudnik 18). Wzér plikéw z atrybutami zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy,

wspotrzedne wysokosciowe w formacie *.txt, *.csv w uktadzie 2000 strefa 6 (potudnik 18), jako
odrebny plik,

aktualng mape do celdow projektowych w formacie *.dwg,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Dokumentacji projektowej na elektronicznym
nosniku (pendrive/dysk zewnetrzny), jako jeden 3z zatacznikdbw do dokumentacji
uzgodnieniowe]j. Przekazujac wersje elektroniczng nalezy dotaczyé oswiadczenie, Ze zawartosc
wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej przed kohncowym
odbiorem. Przekazujac wersje elektroniczng nalezy dotaczyé oéwiadczenie, ze zawarto$é wersji
elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersja papierowa.

12 Zataczniki

a)
b}

Zatacznik nr 1 - plan sytuacyjny z zakresem opracowania
Zatacznik nr 2 koncepcja zagospodarowania wod opadowych - zlewnia Barbary:

Rys. nr 1.0 Orientacja
Rys. nr 2.1 Zlewnia cz.1
Rys. nr 2.2 Zlewnia cz.ll

- Rys.nr 2.3 Zlewnia cz.lll

- Rys.nr 3.1 Sytuacja cz.!

- Rys.nr 3.2 Sytuacja cz.ll

- Rys.nr 3.3 Sytuacja cz.ill
Rys. nr 34 Sytuacja cz.Iv
Rys. nr 3.5 Sytuacja cz.V
Rys. nr 3.6 Sytuacja cz.Vi
Rys. nr 4.1 Profil podiuzny cz.|

- Rys.nr 4.2 Profil podtuzny cz.li

- Rys.nr 4.3 Profil podtuzny cz. il

- Rys.nr 4.4 Profil podtuzny cz.IV

- Rys.nr 4.5 Profil podtuzny cz.V
Rys. nr 4.6 Profil podtuzny cz.Vi
Rys. nr 4.7 Profil podtuzny cz. Vil
Rys. nr 4.8 Profil podtuzny cz.Vill
Rys. nr 4.9 Profil podtuzny cz.IX
Rys. nr 4,10  Profil podtuzny cz.X
Rys. nr 4.11  Profil podiuzny cz.XI
Rys. nr 4.12  Profil podtuzny cz.XIl
Rys. nr 4.13  Profil podtuzny cz. Xl
Rys. nr 4.14  Profil podtuzny cz.XIV
Rys. nr 4.15  Profil podtuzny cz.XV
Rys. nr 4,16  Profil podtuzny cz. XVI
Rys, nr 4,17  Profil podtuzny cz XVII
Rys. nr 4,18  Profil podtuzny cz. XVl
Rys. nr 4,19  Profil podtuzny cz.XIX
Rys. nr 4,20  Profil podtuzny cz.XX
Rys. nr 4.21  Profil podtuzny cz.XXI
Rys. nr 4.22  Profil podtuzny cz. XXI|
Rys. nr 4,23 Profil podtuzny cz.XXIli
Rys. nr 5.1 Zbiornik - Zb1
Rys. nr 5.2 Zbiornik - Zb2
Rys. nr 5.3 Zbiornik - Zb3
Rys. nr 5.4 Zbiornik - Zb4
Rys. nr 5.5 Zbiornik - Zbé
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